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S P E C YF I K A C J A 

 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 

U. z 2013r. poz. 984, 1047 i 1473 z późniejszymi zmianami), zwana dalej ustawą (art. 10; art.39-

46 Pzp.). 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 
 

 

Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew 

 w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu 

 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych  oraz  na stronie internetowej 

www.bip.ledzin.pl./content/show.php?pg=przetargi 

w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny 
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ROZDZIAŁ 1  

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Gmina Lędziny 

ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny 

NIP – 646-10-30-597 

telefon: 32/2166511, fax: 32/2166508 strona internetowa: www.ledziny.pl 

www.bip.ledzin.pl./content/show.php?pg=przetargi 

ROZDZIAŁ 2  

Tryb udzielenia zamówienia 

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

ROZDZIAŁ 3  

Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiot zamówienia posiada kody CPV : 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 

45000000-7 Roboty budowlane, 

45262300-4 Betonowanie, 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 

77314100-5  Usługi w zakresie trawników 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka 

Rekreacji Sportowej „Zalew” w Lędzinach w obszarze nr 1 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji 

projektu oraz umową o dofinansowanie. W ramach zadania przewiduje się budowę następujących elementów 

infrastruktury: 
 plac zabaw, 

 oświetlenie zewnętrzne obiektów infrastruktury i alejek spacerowych, 

 organizacja alejek spacerowych wraz z elementami małej architektury i zieleni, 

 oznakowanie parkingu w celu dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

W szczególności w zakres zadania wchodzą: 

http://www.ledziny.pl/
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 wytyczenie i kompleksowe wykonanie alejek spacerowych wraz z elementami małej architektury 

(np. wybrukowanie miejsc pod ławki i kosze) wraz z dostosowaniem kolidującej infrastruktury do 

rzędnych wysokościowych alejek (np. dostosowanie wysokości studzienek kanalizacji do poziomu 

chodnika wraz z wymianą pokryw na żeliwne zamykane) oraz rzędnej terenu po niwelacji, 
 dostawa i montaż ławeczek oraz koszy na śmieci - 15 kpl., zgodnych z dokumentacją lub 

równoważnych, 

 montaż na terenie ośrodka 15 lamp (przy chodniku 11 szt. i 4 szt. przy skateparku), zgodnie 

z dokumentacją projektową na słupach wysokości 9m wraz z kompletnym złączem rozdzielczo pomiarowym 

(rozłącznik bezpiecznikowy i izolacyjny, licznik energii, wskaźnik obecności napięcia, wyłączniki 

instalacyjne, styczniki, programatory astronomiczne 1-no kanałowe) z ułożeniem kabli (pod 

zaprojektowanymi chodnikami kable ułożyć w osłonach), wpięciem do istniejącej instalacji zasilającej 

podziemnej, podłączeniem oraz wyprowadzeniem kabli pod kolejne etapy oświetlenia zewnętrznego, 

umożliwiając kontynuacje robót bez konieczności demontażu utwardzeń wykonanych w bieżącym etapie. 
 wykonanie placu zabaw o nawierzchni syntetycznej wylewanej w technologi SBR+EDPM, np. 

Alsasafe lub równoważnej, z obrzeżami systemowymi; nawierzchnię wykonać na płycie żelbetowej wylanej 

z betonu klasy B30, grubości 12 cm i spadku płyty 1%, posadowionej na podbudowie z kruszywa 

kamiennego zagęszczonego gr. 15 cm i warstwie odsączającej piaskowej gr. 6 cm;  grubość nawierzchni 

syntetycznej dostosować do wysokości swobodnego upadku dla zamontowanych urządzeń (np. dla HIC=2m 

– nawierzchnia syntetyczna w systemie Alsasafe (SBR+EDPM) o gr. 70mm) wraz z dostawą i montażem 

urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową lub równoważnych; warstwa EDPM w kolorze 

żółtym/pomarańczowym, 

 dostawa i montaż tablicy-regulaminu dla placu zabaw (wolnostojąca, konstrukcja stalowa, 

ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze grafitowym), 

 wykonanie niwelacji terenu, posadzenie drzew, przycięcie i korekta żywopłotów wraz 

z uzupełnieniem ubytków, posianie trawników z nawożeniem, 
 oznakowanie parkingu pionowe (2 znaki D-18) i poziome malowane farbą drogową maszynowo 

hydrodynamicznie ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczenia 4 stanowisk postojowych dla pojazdów 

osób niepełnosprawnych (oznakowania poziome znakami P-24) zgodnie z projektem i obowiązującymi 

przepisami, 

 roboty rozbiórkowe wraz z wywozem i utylizacją, 

 wycinka drzew wraz z karczowaniem, wywozem i utylizacją. 

 

Szczegółowo zakres robót został określony w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz  

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

Wykonać i dostarczyć dokumentację powykonawczą niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie do 

dnia zakończenia realizacji umowy, w szczególności: 

 operat geodezyjny powykonawczy, 

 protokoły badań i sprawdzeń wykonanych instalacji elektrycznych, 

 oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, 

ponadto: 

 badania zagęszczania warstw konstrukcyjnych (zgodnie ze ST), 

 dokumentacja placu zabaw (sprawozdanie/certyfikat/świadectwo zgodności placu zabaw z normą PN 

EN-1176, normą PN EN-1177, prawem budowlanym i ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów 

(produkt bezpieczny), instrukcja obsługi, konserwacji urządzeń i podłoża placu zabaw, 

 atesty / specyfikacje / certyfikaty / dokumenty (spełniająca wymagania SIWZ), 

 zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji. 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlano-wykonawczą, STWiOR oraz 

załączonymi przedmiarami robót dotyczącymi zakresu prac do wykonania. 
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1. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamó-

wienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż 

zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać 

materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia po-

przez zastosowanie materiałów równoważnych, w szczególności dotyczących nawierzchni placu zabaw, 

urządzeń, słupów oświetleniowych, kostki brukowej, ławek parkowych i koszy na śmieci. Zamawiający 

przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz 

jakościowe (m.in. wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) 

jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zgodnie z  art. 30 

ust. 5 ustawy Pzp. 

2. Udzielenie zamówienia uzupełniającego - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupeł-

niającego. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. 

6. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwy-

konawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom oraz podać nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca 

powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z pod-

wykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wygrania przetargu i realizacji zamówienia przy 

udziale podwykonawców Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie 

z postanowieniami art. 2 pkt. 9b i art. 143b ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ 4  

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 08.06.2015r. 
2. Wykonawca do 24 kwietnia 2015 roku zobowiązany jest wykonać roboty ziemne, wycinkę drzew i 

karczowanie, prace związane z zabudową obrzeży chodnikowych, wbudowaniem fundamentów pod słupy 

oświetleniowe, zabudowę kabla energetycznego do oświetlenia zewnętrznego, wykonaniem płyty żelbetowej 

placu zabaw oraz niwelację terenu, nasadzenia drzew i zasianie trawy (etap I), co zostanie protokolarnie 

potwierdzone. 
 

ROZDZIAŁ 5 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 
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Ocena spełnienia warunku będzie dokonana według zasady: spełnia/nie spełnia, na podstawie 

przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia (zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy wykazać, że 

warunek spełnia przynajmniej jeden z tych wykonawców. 

 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz załącznikiem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z 

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie wykazać 

poświadczenia) – wykonanie z należytą starannością minimum: 

 jednej roboty budowlanej w zakresie zagospodarowania terenu obejmujących m.in.: wykonanie 

nawierzchni utwardzonych brukowych o powierzchni min. 1000m2 wraz z wykonaniem 

oświetleniem zewnętrznym o wartości min. 500 000,00 zł brutto. 

 Jednej roboty budowlanej w zakresie wykonania placu zabaw o nawierzchni syntetycznej o 

wartości min. 100 000,00 zł brutto 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców oceniane będzie ich łączne doświadczenie. 
 

c. dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 

 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 

za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia z uprawnieniami w zakresie: 

- Kierownik budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej bez ograniczeń z doświadczeniem minimum 5 lat; 

- Kierownik robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych z doświadczeniem minimum 5 lat; 
 

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek wymaganej sytuacji ekonomicznej Zamawiający 

wymaga złożenia następujących dokumentów:  

Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  300.000,00 zł 
 

 

ROZDZIAŁ 6 
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Wymagane oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

1. Lista wymaganych oświadczeń 

Wykonawca przystępujący do postępowania złoży oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

(załącznik nr 2 do SIWZ), że spełnia warunki dotyczące: 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 3 do SIWZ. 

b. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 2 pkt 5 – 

załącznik nr 6 do SIWZ.  Niniejsze oświadczenie składają wyłącznie wykonawcy należący do grup 

kapitałowych. 
 

Wszystkie oświadczenia muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę (osoby) 

uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Jeżeli wykonawca reprezentowany 

jest w postępowaniu przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

 
2. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń 

Od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest w celu oceny spełnienia 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp oraz w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, przedstawienie następujących dokumentów: 

a. Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załącznikiem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone (np. poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie wykazać poświadczenia) – wykonanie z należytą 

starannością minimum: 
 jednej roboty budowlanej w zakresie zagospodarowania terenu obejmujących m.in.: wykonanie 

nawierzchni utwardzonych brukowych o powierzchni min. 1000m2 wraz z wykonaniem oświetleniem 

zewnętrznym o wartości min. 500 000,00 zł brutto. 

 Jednej roboty budowlanej w zakresie wykonania placu zabaw o nawierzchni syntetycznej o wartości 

min. 100 000,00 zł brutto 

 - - załącznik Nr 4 do SIWZ; 

b. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 

za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia z uprawnieniami w zakresie: 

- Kierownik budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej bez ograniczeń z doświadczeniem minimum 5 lat; 

- Kierownik robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych z 

doświadczeniem minimum 5 lat - załącznik nr5 do SIWZ; 



 

„Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej  Zalew  

w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu” 

  Gmina Lędziny 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
  

c. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wymagane jest 

wypełnienie oświadczenia – załącznik Nr 5a do SIWZ. 

d. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  300.000,00 zł 

e. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. W przypadku oferty składanej wspólnie przez 

kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie. 

f. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej 

wymieniony dokument odrębnie, wspólnicy spółki cywilnej - odrębnie i dodatkowo na spółkę 

cywilną. 

g. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy 

Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie, wspólnicy spółki cywilnej - odrębnie i 

dodatkowo na spółkę cywilną. 

 

3.  Inne dokumenty 
a. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 

2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, 

w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19.02.2013, poz. 231) wymienionych w §2 ust.1 

pkt. 2 - 4 i pkt. 6 Rozporządzenia — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

b. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
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zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

c.  Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę.  

d. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości, 

e. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie 

postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także 

oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte 

wykonanie zamówienia podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika należy przedstawić 

w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 

podmiotem występującym jako pełnomocnik. 

f. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Treść zobowiązania podmiotu trzeciego złożonego w oryginale powinna określać w szczególności: 

-  kto jest podmiotem przyjmującym zasoby 

- zakres zobowiązania podmiotu trzeciego (wskazanie konkretnych zasobów podmiotu trzeciego, 

którymi wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia) 

- czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie zobowiązanie wykonane przy 

realizacji zamówienia (w realizacji której części zamówienia będzie brał udział podmiot trzeci i w 

jakiej formie. np. podwykonawstwo) 

- jakiego okresu dotyczy zobowiązanie. 

W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, 

niemożliwe do obrotu i dalszego udzielania ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie 

zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w 

wykonaniu zamówienia, W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy 

wykazaniu spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, należy wykazać udział tych podmiotów w 

wykonaniu zamówienia. 

g. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeśli Zamawiający wyraził 

zgodę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, ofert oraz innych dokumentów również w 

języku kraju, w którym zamówienie jest udzielone. 
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Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli zaświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, 

do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy 

podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). 

 

Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

ROZDZIAŁ 7 

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upłynęła połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest 

udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 
6 Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem 

terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten 

sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, 

zamieszcza także na stronie. 
8 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O 

przedłużeniu terminy składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza tę 

informację na tej stronie. 

9 Forma oferty. 

a) zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 

b) zaleca się, ażeby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę (lub 

osoby) podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 

załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

c) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych 

przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku pełnomocnictwa w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi 

być potwierdzona przez osobę lub osoby podpisujące ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 

status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
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10  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

11 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

1. w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia: p. Krzysztof Lukasek; 

2. w sprawach formalno-prawnych: p. Iwona Dworak. 

ROZDZIAŁ 8 

Wymagania dotyczące wadium  

1 Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy 

złotych). 
2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu przelewem, na konto Zamawiającego: 

numer rachunku: ING Bank Śląski Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 

(za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku Zamawiającego); 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że 

poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d) gwarancjach bankowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 

275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 §8. 

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 

7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie pkt. 4 niniejszej sekcji, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 

o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 
10.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących  

po stronie wykonawcy. 

ROZDZIAŁ 9 
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Termin związania ofertą  

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 

się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 

niż 60 dni. 

ROZDZIAŁ 10 

Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Ofertą składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4. Zaleca się, by każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by strony oferty były 

połączone w sposób trwały. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany winny by parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Ofertę należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach wewnętrznych i 

zewnętrznych. Koperta zewnętrzna winna być oznakowana: Przetarg na: Budowa infrastruktury 

okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Lędzinach w celu podniesienia 

atrakcyjności turystycznej regionu. 
 

Nie otwierać przed 19.02.2015r. godz. 9°°. Koperta wewnętrzna powinna być oznakowana jak 

wyżej a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta. 

1. Wykonawca może, przed terminem składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że 

Wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty z dopiskiem ZMIANA lub 

WYCOFANIE. 

2. Koperty oznakowane dopiskiem Zmiana zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

3.  Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANIE nie będzie otwierana. 

ROZDZIAŁ 11 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 19.02.2015r. do godz. 8
50

 w sekretariacie 

Urzędu Miasta - pok. 112 . 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2015r. do godz. 09
 00

 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 013. 
3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków  płatności zawartych w ofertach. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, Zamawiający na jego wniosek przekaże 

niezwłocznie informacje z otwarcia ofert. 

7.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
8. Zamawiający poprawia w ofercie: 

- oczywiste omyłki pisarskie; 
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- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

 

ROZDZIAŁ 12 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Obliczenie ceny oferty przedmiotu zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji 

technicznej, STW i ORB, opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonego przedmiaru robót. 

Do oferty należy załączyć kosztorysy uproszczone, wykonane w oparciu o załączone przedmiary 

robót. 

a. Podać cenę netto pozycji z przedmiaru robót, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

b. Obliczyć wartość netto pozycji mnożąc cenę jednostkową netto przez liczbę  jednostek 

miary, kosztorys należy sporządzić metodą uproszczoną na podstawie załączonego 

przedmiaru robót. 

c. Obliczyć cenę oferty poprzez zsumowanie poszczególnych pozycji wartości netto, obliczyć 

wartość podatku VAT, mnożąc wartość netto przez obowiązującą stawkę podatku VAT 

(dodatkowo podać stawkę VAT). 

d. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

e. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi 

przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba, że zachodzą przesłanki uprawniające do 

zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien udokumentować. 

2. Kosztorys ofertowy musi być tożsamy z zakresem rzeczowym określonym w przedmiarze 

Zamawiającego. Kosztorys ofertowy uproszczony opracowany na podstawie załączonych 

przedmiarów wraz z wprowadzonymi przez Zamawiającego do upływu terminu składania ofert 

zmianami należy załączyć do oferty. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią opisu pozycji 

kosztorysowej w przekazanym przedmiarze a kosztorysem ofertowym, Zamawiający przyjmie, że 

skoro Wykonawca zapoznała się z przedmiarem robót, to opis pozycji kosztorysowej z kosztorysu 

ofertowego jest tożsamy i odpowiada zakresem opisanej pozycji kosztorysowej wskazanej w 

przedmiarze robót. Nie należy dokonywać zmian ilości przedmiarowych bez porozumienia z 

Zamawiającym. 

3. Cena oferty podana w formularzu oferty winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie 

obowiązki Wykonawcy dla zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami 

określonymi w niniejszej SIWZ. 

ROZDZIAŁ 13 

Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert 

1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które: 

a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania, 
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b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 

L.p. Kryterium Znaczenie procentowe 

Kryterium 

Maksymalna ilość punktów, jakie może 

otrzymać oferta 

1 Cena (C) 95% 100 punktów 

2 Udzielona rękojmia 5% 100 punktów 

 

3.Zasady oceny: 

 kryterium „Cena” (C) 

 kryterium „Udzielona rękojmia” (R) 

przy czym: Minimalny okres rękojmi wynosi 5 lat, okres powyżej 5 lat będzie liczony 

proporcjonalnie.  
W przypadku kryterium „Cena” oraz kryterium „Udzielona rękojmia”, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch 

miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) = C min / Ci * 95 

Pi (R) = R min/Ri * 5 

Suma całkowita: Pi (C) + Pi (R) 
 gdzie: 

 

Pi (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta „I” za kryterium „Cena” 

C min najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

C i cena oferty weryfikowanej „i” 

Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” 

R min Najniższy okres rękojmi spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

R i Okres rękojmi oferty weryfikowanej „i” 

Pi (R)  Maksymalna ilość punktów jakie otrzyma oferta „I” za kryterium „Udzielona rękojmia” 

 Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, uzyska największą ilość punktów. 

 

ROZDZIAŁ 14 

Formalności, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  
1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawrze wszelkie 

niezbędne informacje określone przez ustawodawcę w art. 92 ust. 1 ustawy. 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, i ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do oferty. 
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie  nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty (zgodnie z art. 27 ust. 2), albo 10 dni – 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu jw, jeżeli 

złożono tylko jedną ofertę. 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania z ofertą, 

jeżeli Zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania 
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z ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba 

że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93. ust. 1 ustawy. 
6. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, została wybrana, zama-

wiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców. 

ROZDZIAŁ 15 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania  

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: (8% ceny ofertowej 

brutto), najpóźniej do dnia podpisania umowy. 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 
a. pieniądzu przelewem, na konto Zamawiającego ING Bank Śląski Katowice 04 1050 1214 1000 0024 

1111 9239 (za datę wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku 

Zamawiającego); 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy  oszczędnościowo – kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 

c. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d. gwarancjach bankowych; 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 

275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620); 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego: 

(wskazane w sekcji VIII pkt. 3 a SIWZ) 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego jako należycie wykonane, zgodnie z zasadami określonymi w 

umowie w sprawie zamówienia publicznego. 

ROZDZIAŁ 16 

Wzór umowy 

Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiący załącznik Nr 7 do 

niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści oferty. 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych 

zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonywania istotnej zmiany zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych 

warunków ich wprowadzenia: 

a. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu; 

-siły wyższej, 

-przyczyn powstałych z winy Zamawiającego. 
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b. zmiany  w przedmiocie zamówienia wskazanego w umowie, w szczególności: 

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, przyśpieszenie realizacji 

umowy. 

c. zmiany podwykonawców. 

ROZDZIAŁ 17 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcom, organizacjom zrzeszającym Wykonawców oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w 

uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 
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Oferta w kolejności powinna zawierać: 

 

1. Załącznik Nr 1 – wzór formularza oferty 

 

2. Załącznik nr 2 –wzór oświadczenia z art. 22 

 

3. Załącznik nr 3 - oświadczenie z art. 24 

 

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru 

 

5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 

 

6. Zaświadczenie z ZUS 

 

7. Załącznik nr 4 – wykaz  wykonanych robót 

 

8. Załącznik nr 5 - wykaz osób 

 

9. Załącznik nr 5a - oświadczenie o posiadanych uprawnieniach 

 

10. Załącznik nr 6 – oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 

 

11. Polisa ubezpieczeniowa z potwierdzeniem dokonania opłaty składki 

 

12. Kosztorys ofertowy uproszczony 
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Załącznik nr 1 

......................................................... 

(Pieczęć  adresowa firmy wykonawcy) 

 

O F E R T A 

NIP   ............................................. 

REGON  ........................................ 

Tel./fax........................................... 

e-mail............................................. 
 

GMINA  LĘDZINY 

ul. LĘDZIŃSKA 55 

43-143 LĘDZINY 

 

 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 

2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 984, 1047 i 1473 z późniejszymi zmianami) 

na: 

 

Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew 

w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu 

 
oferujemy wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia: 

 

 Oferowana cena ryczałtowa obejmująca wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków: 
 

wartość robót netto:.................................... złotych  

podatek    ……..      tj. .................................złotych 

wartość robót brutto:....................................złotych(słownie:.............................................................................) 

 Oferowany okres rękojmi (minimum 5 lat): ………………………………………………… 

 Termin realizacji robót: całość zamówienia do: 08.06.2015r. 

Wykonawca do 24 kwietnia 2015 roku zobowiązany jest wykonać roboty ziemne, wycinkę drzew i 

karczowanie, prace związane z zabudową obrzeży chodnikowych, wbudowaniem fundamentów pod 

słupy oświetleniowe, zabudowę kabla energetycznego do oświetlenia zewnętrznego, wykonaniem płyty 

żelbetowej placu zabaw oraz  niwelację terenu, nasadzenia drzew i zasianie trawy (etap I), co zostanie 

protokolarnie potwierdzone. 
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 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od upływu 

terminu składania ofert. 
 

 Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy 

się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w 

miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego oraz udzielenia gwarancji na okres 5lat a 

rękojmi ……. lat 

 Oświadczamy, że otrzymaliśmy komplet SIWZ wraz z załącznikami. 

 Informujemy, że powierzymy podwykonawcom następujące części w/w 

zamówienia: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................      ................................................ 
  miejscowość, data                   pieczęć firmowa oferenta i podpis 
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Załącznik nr 2 

 

                                                                                                         . 

                                                                                                              

............................................ 
            pieczęć firmowa Wykonawcy 

 
 

                                                                               

 O Ś W I A D C Z E N I E  

 

o spełnianiu warunków wynikających z  z art. 22 ust.1 pkt.1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych 
 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego pn.  

Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew 

w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu 

oświadczam, że jako Wykonawca spełniam warunki dotyczące: 

 

 

 

 

1) Posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania ; 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia ; 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   

wykonania zamówienia; 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

 

...................................                                      ............................................................................. 

     miejscowość i data                     podpis i pieczęć osób upoważnionych 

 

 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą 

być złożone oświadczenie dla każdego z nich. 
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Załącznik nr 3 

 

...................................................  
  Pieczęć  firmowa Wykonawcy  
 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

 

 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew 

w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu 

 
oświadczam, że jako Wykonawca nie podlega wykluczeniu  zgodnie z art. 24 ustawy z dnia  29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
1) (uchylony);  

1a) (uchylony);  

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 

ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;  
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 

przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu;  
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekup-

stwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestęp-

stwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępo-

waniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związ-

ku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo po-

pełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarob-

kową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  



 

„Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej  Zalew  

w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu” 

  Gmina Lędziny 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
  

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związ-

ku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popeł-

nione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej gru-

pie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;  
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, 

których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku 

od dnia uprawomocnienia się wyroku.  
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:  

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wyko-

nywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konku-

rencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 

1 i 2;  
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w 

art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;  
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;  
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.4)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba 

że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
2a. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępo-

wania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o 

zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postę-

powania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, 

które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe 

w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................                                                ......................................... 
         miejscowość i data                     podpis i pieczęć osób upoważnionych 

 

 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą 

być złożone oświadczenie dla każdego z nich. 
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Załącznik nr 4 

...................................................  
  Pieczęć  firmowa Wykonawcy 

 

 

W Y K A Z     R O B Ó T   B U D O W L A N Y C H * 

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : 

Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew 

w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu 
oświadczamy, że spełniamy warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, co potwierdzamy robotami 

wskazanymi w poniższej tabeli, a ich wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe 

ukończenie potwierdzamy załączonymi dokumentami: 

 

 

Lp Rodzaj robót Inwestor Wartość 

wykonywanych 

robót brutto 

Data i miejsce 

wykonania 

1     

2     

3     

4     

 
 

 
 

 
..................................................           

       ................................................. 

     miejscowość i data                              podpis i pieczęć osób upoważnionych 

 w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest 

przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
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Załącznik nr 5a 

 

........................................ 
    Pieczęć Wykonawcy 

 

 
 

 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E     W Y K O N A W C Y  
 
na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. § 1 ust. 1 pkt 7 w sprawie rodzaju 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  

 

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew 

w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu 

oświadczamy, iż osoby wskazane w załączniku Nr 5 tj: 

 

 

 

1. imię i nazwisko ............................ 

2. imię i nazwisko ............................ 

3. imię i nazwisko ............................ 

4. imię i nazwisko ............................ 

 

 posiadają wymagane  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia uprawnienia. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
..................................................      ................................................. 
         miejscowość i data                     podpis i pieczęć osób upoważnionych 
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Załącznik nr 6 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew 

w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu 

 

 prowadzonym przez Urząd Miasta Lędziny oświadczamy, że 

 

 należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych*, w skład której wchodzą następujące podmioty: 

 

 

Lp Nazwa Adres 

1   

2   

 

 

 

 

_____________________________________ 

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY  

 

 

 

__________________ dnia _________ 

 

 

 

 

 
*- niepotrzebne skreślić. 

Uwaga! Niniejszą „Informację” składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik nr 7 

W Z Ó R      U M O W Y 

zawarta w dniu ............................... pomiędzy: 

GMINĄ LĘDZINY, 

43-143 Lędziny ul. Lędzińska 55, NIP 646-10-30-597, REGON  276258256, którą reprezentuje: 

Burmistrz Miasta Lędziny – Krystyna Wróbel 

zwana dalej „Zamawiającym”, 

a firmą: …...................................................................................................................................................... 

z siedzibą w:........................................................................................................................ 

którą reprezentuje:............................................................................................................................................... 

zwany dalej „Wykonawcą” o treści następującej: 

  W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r, 

poz. 907 z późniejszymi zmianami), przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej 

treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowiące przedmiot 

zamówienia publicznego polegające na: 

Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew 

w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu 
 

2. Zamawiający zleca wykonanie robót zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

stanowiącą załącznik do umowy, złożoną ofertą, dokumentacją techniczną, STWiOR, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej, prawa budowlanego, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i na ustalonych 
niniejszą Umową warunkach. 

3. Wykonawca wykona wszelkie prace i dostarczy materiały niewymienione w Umowie, o których 

można w sposób uzasadniony wnioskować z zapisów Umowy, że są one wymagane dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującym prawem, sztuką budowlaną i przepisami, tak 
jakby takie prace i materiały były wyraźnie wymienione w Umowie.  

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od zawarcia umowy odebrać od Zamawiającego teren 

budowy. 

2. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie 

Inspektor Nadzoru: …………………………………………………………………………………………….. 
W trakcie realizacji zamówienia Inwestor powoła branżowych Inspektorów Nadzoru. 
3. Za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialni będą: 
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 Kierownik budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstukcyjno – budowlanej bez ograniczeń: ………………………………………………………….. 

 Kierownik robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, 

elektroenergetycznych: …………………………………………………………………………………. 

W/w osoby w trakcie realizacji zamówienia musi posiadać ważne zaświadczenie członkowskie w Izbie 

Inżynierów Budownictwa oraz posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 
4.Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczących zakresu robót i ich ceny w 

granicach zawartej Umowy. 
5. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga aneksu do Umowy i jest skuteczna z chwilą 

powiadomienia o zmianie drugiej Strony.  

§ 3 

1. Strony ustalają termin wykonania robót: do 08.06.2015r. 

2. Wykonawca do 24 kwietnia 2015 roku zobowiązany jest wykonać roboty ziemne, wycinkę drzew i 

karczowanie, prace związane z zabudową obrzeży chodnikowych, wbudowaniem fundamentów pod słupy 

oświetleniowe, zabudowę kabla energetycznego do oświetlenia zewnętrznego, wykonaniem płyty żelbetowej 

placu zabaw oraz  niwelację terenu, nasadzenia drzew i zasianie trawy (etap I), co zostanie protokolarnie 

potwierdzone. 
 

3. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót w przypadku, gdy 
niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem: 

 Siły Wyższej; 

 przyczyn powstałych z winy Zamawiającego, co wymaga aneksu do Umowy. 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe, wynikające z 

przedłożonej oferty, w wysokości: 

 

wartość robót netto:  …………………………….. zł 

podatek VAT   …………………………….. zł 

wartość brutto   …………………………….. zł  

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty robót przygotowawczych, porządkowych, 

zabezpieczających, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych 

robót, koszty dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej Umowy. 

§ 5 

1. Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowany zakres robót na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 

2. Jeśli w czasie gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach lub usterkach, wówczas 

Wykonawca przystąpi do usunięcia wady lub usterki maksymalnie w terminie do 14 dni od dnia 

zawiadomienia. 

3. Wykonawca usunie wady lub usterki w terminie do 14 dni od dnia przystąpienia do usunięcia wady lub 

usterki. 

4.Zamawiający ma prawo do wykonania napraw samodzielnie lub zlecenia ich wykonania podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje działań naprawczych 

w ramach udzielonej gwarancji w terminach określonych w niniejszym paragrafie lub też sposób i jakość 

podjętych działań naprawczych nie uzyskają aprobaty Zamawiającego. W takim przypadku koszt napraw 

wykonanych lub zleconych przez Zamawiającego będzie potrącony z kwoty zabezpieczenia roszczeń z 

tytułu gwarancji zgodnie z § 9 umowy. 

§ 6 
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1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za front robót z chwilą jego przejęcia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w 

związku z prowadzeniem robót budowlanych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć, na swój koszt, stosowne umowy ubezpieczenia robót z tytułu 

szkód oraz ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia, jakie mogą zaistnieć w związku z 

określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

5. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia frontu robót. 

6. Wytwórcą odpadów jest Wykonawca.  

§ 7 

1.O terminie zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca każdorazowo 

zobowiązany jest zawiadomić Inspektora Nadzoru, co najmniej 3 dni naprzód. W przypadku niedopełnienia 

tego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 

robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 
2 Ustala się przeprowadzanie dwóch rodzajów odbiorów: 

 odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku 

zastrzeżeń Zamawiającego do robót, Zamawiający sporządzi protokół zastrzeżeń. Wykonawca 

usunie zastrzeżenia wskazane w protokole zastrzeżeń w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

 Odbiór ostateczny, który odbędzie się przed upływem terminu gwarancji na przedmiot umowy i 

będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji. 

Termin odbioru ostatecznego wyznaczy Zamawiający i powiadomi o nim  Wykonawcę  najpóźniej 
na 7 dni przed  rozpoczęciem czynności odbiorowych. 

§ 8 

1. Strony ustalają następującą formę rozliczeń i płatności za roboty: 

1.1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury doręczonej Zamawiającemu 

przez Wykonawcę. 

1.2. Rozliczenie końcowe Wykonawcy za wykonane roboty odbędzie się na podstawie 

bezusterkowego odbioru końcowego robót zaakceptowanego przez Zamawiającego. Najpóźniej na dzień 

odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcą tj. oświadczenie 
podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym za zrealizowany zakres robót z Wykonawcą.  

2. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury końcowej VAT niezgodnej z dokumentami 

rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcą, Zamawiający ma 
prawo odmówić jej przyjęcia i zapłaty. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w formie polecenia przelewu z konta Urzędu Miasta Lędziny 

w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto wskazane na fakturze 

Wykonawcy. Za dzień płatności Strony umowy uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

4. Zamawiający może wstrzymać płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wysokości i takim 

rozmiarze, jaki może być w uzasadniony sposób niezbędny do zabezpieczenia Zamawiającego przed 

poniesieniem szkody na skutek niewywiązania się przez Wykonawcę lub niewłaściwego wywiązania się 

przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z Umowy oraz/lub innych przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, jak również w każdym przypadku wyszczególnionym poniżej:  

 roszczeń osób trzecich w stosunku do którejkolwiek ze Stron Umowy będących rezultatem działalności 

Wykonawcy; lub 

 niezapłacenia przez Wykonawcę odszkodowań, jeżeli są wymagane na rzecz Zamawiającego. 

§ 9 
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1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej 

w  wysokości 8% wartości brutto umowy tj: …………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….). 

Zabezpieczenie to zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
2. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wniesie Zamawiającemu 30% z 

kwoty określonej w ust. 1 celem zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji na okres do piętnastego dnia po 

upływie terminu gwarancji. Wysokość zwrotu kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji może 

zostać pomniejszona przez Zamawiającego o koszt napraw wykonanych lub zleconych przez 

Zamawiającego, zgodnie z § 5 umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W 

przypadku jej niedochowania Zamawiający przeznaczy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy należność z faktur.  

§ 10 

Podwykonawstwo 

1. Zawarcie przez Wykonawcę umowy na roboty budowlane z podwykonawcą wymaga zgody 

Zamawiającego. Umowę lub jej projekt należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. Brak pisemnego 

sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę umowy 

z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w 

umowie lub projekcie oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy. Po zawarciu umowy, w terminie 4 

dni roboczych Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 egz. umowy z podwykonawcą wraz z aktualnym 

harmonogramem płatności i zobowiązaniem jego bieżącej aktualizacji w sytuacji zaistniałych zmian.  

2. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca w terminie 14 dni od przedstawienia mu 

przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 

zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

3. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania innych Wykonawców, którym powierzył 

wykonanie robót objętych niniejszą umową. 

6. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 647 § 5 kc i udokumentuje zasadność 

takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i 

odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego 

żądania. 

7. Zamawiający potrąci powyższą kwotę z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na żądanie Zamawiającego wszelkie niezbędne dokumenty i/lub 

oświadczenia potwierdzające zapłatę przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy należnego 

wynagrodzenia. 

9. W przypadku powierzenia osobom trzecim wykonania części prac, Wykonawca będzie odpowiedzialny 

wobec Zmawiającego za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania zgodnie  

z art. 474 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę lub jego podwykonawcę osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu 

budowy. 

 

§ 11 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
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- Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązania z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy. 

- Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru ponad uzgodniony termin w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia umownego brutto umowy. 

- Za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad i usterek. 

- Za zwłokę w usunięciu wad i usterek w ramach udzielonej gwarancji w wysokości 0,5%wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar 

umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z płatności należnego mu wynagrodzenia.  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z winy 

Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji 

przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

§ 12 

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Zamawiającego w trakcie jej 

realizacji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stanowi zaawansowania prac stwierdzone 
protokołem sporządzonym przy udziale Zamawiającego. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub części w  razie 

rażącego naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy, w szczególności w następujących 

przypadkach: 

a)  realizacji przez Wykonawcę umowy niezgodnie z jej postanowieniami, 

b)  zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do realizacji Umowy lub realizacji jej poszczególnych etapów 

w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego prawo do odstąpienia od Umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 powyżej Zamawiający będzie 

według własnego wyboru uprawniony do: 

a)  zatrzymania zrealizowanych do dnia wygaśnięcia Umowy przedmiotów dostaw lub robót a 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stanowi zaawansowania prac stwierdzone 
protokołem sporządzonym przy udziale Zamawiającego, 

b) Wykonawca na własne ryzyko i koszt przywróci poprzednie warunki i zwróci Zamawiającemu 

wszelkie otrzymane od niego wynagrodzenie w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu 
wypowiedzenia. Strony dokonają rozliczenia robót na dzień wygaśnięcia Umowy.  

5. W przypadku wygaśnięcia umowy postanowienia § 5 i 12 pozostają w mocy, chyba że Strony 

postanowią inaczej w zakresie § 5.   

§ 13 

1. Strony zobowiązują się w trakcie obowiązywania Umowy do utrzymania w tajemnicy i nie 

przekazywania osobom trzecim informacji o warunkach niniejszej Umowy oraz wszelkich danych o drugiej 

ze Stron na zasadach określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Informacje Poufne), o 

ile informacje takie nie są powszechnie znane lub Strona nie uzyskała uprzednio pisemnej zgody drugiej ze 
Stron. 

2. Strony zobowiązują się do: 
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- zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę drugiej Strony, 

- dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony danych stanowiących tajemnicę drugiej 

Strony uzyskanych od drugiej Strony w toku realizacji Umowy, 

3. Zakaz udostępnienia określonych Informacji Poufnych nie dotyczy ujawniania informacji wynikających 

z obowiązujących przepisów prawa. 

4. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku, gdy informacje przekazane Stronie: 

 -mają charakter publiczny lub stały się informacjami publicznymi po zawarciu  niniejszej Umowy, 

ale bez winy i udziału Strony, 

-znajdowały się w legalnym posiadaniu Strony Umowy przed zawarciem niniejszej Umowy. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie obowiązują w przypadkach, kiedy Informacje Poufne uzyskane 

w związku z wykonaniem Umowy muszą być przez Stronę  udostępnione na mocy przepisów prawa na 
żądanie uprawnionych instytucji lub sądu. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się:  

 zabezpieczyć Informacje Poufne przed dostępem osób trzecich, nie ujawniać ich bez uprzedniej 

pisemnej zgody drugiej Strony oraz nie nabywać ich od osoby nieuprawnionej,  

 wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy.  

7. Nie naruszając powyższego, Wykonawca może przekazać swoim podwykonawcom takie dokumenty, 

dane oraz inne informacje jakie otrzyma od Zamawiającego w zakresie niezbędnym podwykonawcom dla 

wykonania dostaw/prac zgodnie z Umową. 

§ 14 

1. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie praw patentowych, znaków 

firmowych, praw autorskich, zastrzeżeń w odniesieniu do wiedzy specjalistycznej, praw do robót, własności 

przemysłowych i zabezpieczy Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich w tym zakresie. 

2. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich szkód i wydatków, jakie Zamawiający mógłby ponieść 
w związku z naruszeniem praw autorskich osób trzecich. 

3. Wszystkie rysunki i dokumenty projektowe dotyczące robót realizowanych przez Wykonawcę stają się 
własnością Zamawiającego z chwilą ich przekazania Zamawiającemu. 

§ 15 

1. „Siła Wyższa" oznacza (niezależne od Stron) takie przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które są poza 

kontrolą i niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją 

po wejściu Umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań kontraktowych. 

2. Są to w szczególności: 

2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne oraz ich skutki /pozostałości,  

inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 

2.2. rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa; 

2.3. klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne, 

2.4.strajki generalne ( w całym kraju) lub strajki całych gałęzi przemysłu istotnych dla wykonywania 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

3. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą, zostanie zakomunikowane Stronie 

drugiej bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 (dziesięciu)  dni od zaistnienia / zakończenia Siły 

Wyższej. 

4. Strona, po której zaistniała Siła Wyższa udowodni, że Siła Wyższa miała decydujący wpływ na realizację 
jej zobowiązań umownych. 

5. Wydarzenie uznane za Siłę Wyższą przez jedną ze Stron nie zostanie przyjęte jako takie przez drugą 

Stronę, jeżeli nie wystąpi zawiadomienie według ust. 2 niniejszego paragrafu. 
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6. Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej ściśle według ust. 2 niniejszego 
paragrafu, prolonguje warunki i terminy wykonania zobowiązań umownych o czas trwania Siły Wyższej. 

7. Każda ze Stron będzie czynić najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą 

powstać w wyniku zaistnienia Siły Wyższej. 

8. Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności Siły Wyższej Wykonawca będzie się starał kontynuować 

wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach 

wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o krokach, które zamierza podjąć, włącznie z takimi 

alternatywnymi metodami realizacji, jakie nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. Najpóźniej w 

ciągu 14 (czternastu) dni od zaistnienia Siły Wyższej Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych 

działań minimalizujących negatywne skutki działania Siły Wyższej. 

9. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może żądać 
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 

10. Jeżeli opóźnienie w realizacji robót lub też jej części spowodowane jest wystąpieniem Siły Wyższej, to 

termin realizacji Umowy może być przesunięty maksymalnie o okres występowania okoliczności Siły 

Wyższej. 

11. Jeżeli okoliczności Siły Wyższej trwają przez okres dłuższy niż 60 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej 

kwestii stosownego porozumienia, to niezależnie od tego, że Wykonawca może mieć z tego powodu 

przyznane przedłużenie czasu wykonania zobowiązań umownych, to każda ze Stron ma prawo 

wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o wypowiedzenia Umowy. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty 

powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, Siła Wyższa nadal się utrzymuje - Umowa ulega rozwiązaniu w 31-

szym dniu od daty powiadomienia. 

12. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z powodu Siły Wyższej zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu. 

Strony spotkają się niezwłocznie, tj. w terminie do 3 dni roboczych, celem uzgodnienia rzeczowo-

finansowego rozliczenia Umowy. Rozliczenie Umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty jej 

rozwiązania. Podstawą rozliczenia Umowy będzie protokół określający zaawansowanie prac wraz ze 
stosownymi załącznikami, potwierdzającymi stopień realizacji Umowy, poniesione koszty itp. 

§ 16 

Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności   na rzecz 

osoby trzeciej. 

§ 17 

1.Konieczność wprowadzenia zmian w formie aneksu do Umowy wynikać może z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla  Zamawiającego. 

2. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonywania istotnej zmiany zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich 

wprowadzenia: 

a) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu; 

-siły wyższej, 

-przyczyn powstałych z winy Zamawiającego. 

b) Zmiany  w przedmiocie zamówienia wskazanego w umowie, w szczególności: 

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, przyśpieszenie realizacji umowy. 

c) zmiany podwykonawców: 

 rozszerzenie podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile 

posłużenie się podwykonawcą  doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 

zmniejszenia należnego Wykonawcy  wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu 
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umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w 

SIWZ. 

§ 18 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 20 

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwym dla 
Zamawiającego sądom powszechnym. 

§ 21 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA:  

 

 

 

 

BI.272. … . … . 2015 
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pieczęć Wykonawcy                 Załącznik Nr 5 
W Y K A Z   O S Ó B 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
 

Składając ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew 

w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu oświadczamy, że do realizacji zamówienia zamierzamy wyznaczyć następujące osoby: 
 

 

Lp 

 

Rodzaj uprawnień 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

Doświadczenie 

 

Podstawa dysponowania* 

1 Kierownik budowy z uprawnieniami do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstukcyjno – budowlanej bez 

ograniczeń; 
 

   

2 Kierownik robót z uprawnieniami do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, 

 

   

 

Wykaz robót powierzonych podwykonawcom- jeśli dotyczy 
(w przypadku podpisania umowy z Wykonawcą niniejszy wykaz stanowić będzie załącznik do umowy) 

 

Opis powierzonych części zadania Procentowy udział robót powierzonych w stosunku do całości zadania 

  
 
 

………………………………….               …………………………………. 

     miejscowość      data                      podpis i pieczęć 
 w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 



Przedmiar robót 

NAZWA INWESTYCJI   :     Ośrodek Rekreacji Sportowej "Zalew"- Roboty budowlane
ADRES INWESTYCJI   :     43-143 Lędziny ,ul.Stadionowa
INWESTOR   :     Gmina Lędziny
ADRES INWESTORA   :     43-143 Lędziny ,ul.Lędzińska 55

  :     Roboty budowlane

Sporządził:   :     Krzysztof Lukasek
Sprawdził:   :     Krzysztof Basiaga
Data opracowania:   :     23.01.2015

Roboty budowlane        Kody CPV
 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg,
45000000-7 Roboty budowlane,
45262300-4 Betonowanie,
77314100-5 Usługi w zakresie trawników

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Ledziny -  Zalew - Roboty budowlane_Przedmiar_OST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEK TURY (STWIOR-B ST0, ST1, ST2, ST3,

ST4, ST5, ST6, ST7, ST8, ST9, ST10, ST11)   
1

d.1
KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

poz.5/10000 ha 0.1684
RAZEM 0.1684

2
d.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

 
(poz.8+poz.9)*0.30*1.20 <korytowanie> m3 505.207

RAZEM 505.207
3

d.1
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

 
poz.2 <wywóz ziemi> m3 505.207

RAZEM 505.207
4

d.1 kalk. własna
Opłata za składowanie ziemi m3

poz.3 m3 505.207
RAZEM 505.207

5
d.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.III-IV

m2

 
(poz.8+poz.9)*1.20 m2 1684.025

RAZEM 1684.025
6

d.1
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm m2

 
poz.8+poz.9 m2 1403.354

RAZEM 1403.354
7

d.1
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = 7

m2

 
poz.6 m2 1403.354

RAZEM 1403.354
8

d.1
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej gr. 7 cm - Picollo kolor Solarro lub równoważna

m2

 
(88.23+4.63+67.06*2+3.10+24.99+12.75+13.21+34.60+3.19*2+8.36+19.67+4+
22.03+76.80+3.5+11.13+32)*2.0

m2 999.000

(45.40+68.61+5)*1.50+48 m2 226.515
 

RAZEM 1225.515
9

d.1 kalk. własna
Wykonanie nawierzchni placu zabaw o nawierzchni syntetycznej wylewanej w
technologi SBR+EDPM, np. Alsasafe lub równoważnej, z obrzeżami systemo-
wymi; nawierzchnię wykonać na płycie żelbetowej zbr. fi 10mm co 15 w obu
kierunkach, wylanej z betonu klasy B30, grubości 12 cm i spadku płyty 1%, po-
sadowionej na podbudowie z kruszywa kamiennego zagęszczonego gr. 15 cm
i warstwie odsączającej piaskowej gr. 6 cm;  grubość nawierzchni syntetycznej
dostosować do wysokości swobodnego upadku dla zamontowanych urządzeń
(np. dla HIC=2m – nawierzchnia syntetyczna w systemie Alsasafe (SBR+
EDPM) o gr. 70mm)w kolorze żółtym/pomarańczowym

m2

 
 
PLAC ZABAW

tarzan 9.78*7.51 m2 73.448
orka 6.37*6.38 m2 40.641
Huśt
pt.gniazdo

7.5*2.8 m2 21.000

h. potrój 5.7*7.5 m2 42.750
A  (suma częściowa) ---------------

m2 177.839
RAZEM 177.839

10
d.1

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-
IV

m

 
(88.23+4.63+67.06*2+3.10+24.99+12.75+13.21+34.60+3.19*2+8.36+19.67+4+
22.03+76.80+3.5+11.13+10)*2.0

955.000

(45.40+68.61+5+43)*2 324.020
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1279.020
 
poz.10A m 1279.020

RAZEM 1279.020

- 2 -
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11

d.1
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

 
poz.10*(0.28*0.28) m3 100.275

RAZEM 100.275
12

d.1
KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

 
poz.10A m 1279.020

RAZEM 1279.020
13

d.1 kalk. własna
Dostosowanie wysokości kolidującej z chodnikiem studzienki kanalizacji do
rzędnej wysokości chodnika z wymianą włazu na kompletny właz żeliwny za-
mykany wraz z zabudowaniem włazu

kpl

 
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
2 PLAC ZABAW - DOSTAWA WYPOSA ŻENIA (STWIOR-B ST0, ST13)   

14
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia PLACU ZABAW,  zgodnie z pkt. 16 opisu
technicznego lub równoważnego, wraz z tablicą regulaminem

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 OZNAKOWANIE PARKINGU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ROBOTY ROZBIÓRKOWE  (STWIOR-B ST0, ST3)

3.1 Oznakowanie parkingu
15

d.3.
1

analiza indy-
widualna

Oznakowanie parkingu dla niepełnosprawnych (znaki poziome malowane farbą
drogową maszynowo hydrodynamicznie oraz 2 znaki pionowe ) wg załączone-
go projektu

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3.2 Roboty rozbiórkowe
16

d.3.
2

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, alejek,  z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej

m2

 
457.56 m2 457.560

RAZEM 457.560
17

d.3.
2

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

poz.16 m2 457.560
RAZEM 457.560

18
d.3.

2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

 
poz.16*0.2 m3 91.512

RAZEM 91.512
19

d.3.
2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 9

m3

 
poz.18 m3 91.512

RAZEM 91.512
20

d.3.
2

analiza indy-
widualna

Koszty utylizacji gruzu t

poz.18*1.6 t 146.419
RAZEM 146.419

4 ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA  (STWIOR-B ST0)   
21

d.4
KNR 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

 7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

22
d.4

KNR 2-01
0106-02

Ręczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

poz.21 szt. 7.000
RAZEM 7.000

23
d.4

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

24
d.4

KNR 2-01
0106-03

Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

poz.23 szt. 11.000

- 3 -
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RAZEM 11.000

25
d.4

KNR 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

26
d.4

KNR 2-01
0106-04

Ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

poz.25 szt. 15.000
RAZEM 15.000

27
d.4

KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

28
d.4

KNR 2-01
0106-05

Ręczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

poz.27 szt. 4.000
RAZEM 4.000

29
d.4

KNR 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. >76 cm) szt.

analogia  1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.4

KNR 2-01
0106-07

Ręczne karczowanie pni (śr. >76 cm) szt.

analogia poz.29 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.4

KNR 2-01
0111-02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie, kora i wrzos) z wywiezieniem

m2

 
1850 m2 1850.000

RAZEM 1850.000
32

d.4 kalk. własna
Wywóz i utylizacja gałezi, pni, korzeni, drewna po wycince i karczowaniu. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.4

KNR 2-21
0302-05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m W
MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INWESTORA NA TERENIE OŚRODKA ZA-
LEW

szt.

 
31 <Crataegus x media (głóg pośredni) Paul's Scarlet o obwodzie min. 14 cm,
zaszczepianych na wysokości ok.2,20m>

szt. 31.000

RAZEM 31.000
34

d.4
KNR 2-21
0302-05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m W
MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INWESTORA NA TERENIE OŚRODKA ZA-
LEW

szt.

 
30 <Acer platanoides (klon zwyczajny) Golden Globe o obwodzie min. 14 cm,
zaszczepianych na wysokości ok.2,20m>

szt. 30.000

RAZEM 30.000
35

d.4
KNR 2-21
0302-05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m W
MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INWESTORA NA TERENIE OŚRODKA ZA-
LEW

szt.

 
30 <Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa) Umbraculifera o obwodzie min.
14 cm, zaszczepianych na wysokości ok.2,20m>

szt. 30.000

RAZEM 30.000
36

d.4
KNR 2-21
0332-05

Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości ponad 45 cm w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów

szt.

 
90 <uzupełnienie żywopłotu wokół basenu, wysokość 50cm> szt. 90.000

RAZEM 90.000
37

d.4 kalk. własna
Formowanie do lini, przycinanie istniejącego żywopłotu wokół basenu - przy-
ciecie żywopłotu z boków oraz z góry na głębokość do 25 cm, usunięcie mart-
wych gałezi, wywóz gałęzi.

m

 
150 m 150.000

RAZEM 150.000
38

d.4
KNR 2-21
0207-02

Orka glebogryzarką przyczepna kat.gruntu III ha

poz.42 ha 0.540
RAZEM 0.540
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39

d.4
KNR 2-21
0218-01
analogia

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim WRAZ
Z DOSTAWĄ ZIEMI URODZAJNEJ DO WYRÓWNANIA NIERÓWNOŚCI TE-
RENU, ROZŁOŻENIEM, WYRÓWNANIEM, ZAGĘSZCZENIA

m3

 
104.5 m3 104.500

RAZEM 104.500
40

d.4 kalk. własna
Dostosowanie wysokości studzienek kanalizacji do rzędnych wysokościowych
alejek i poziomu terenu po niwelacji

kpl

 
6 kpl 6.000

RAZEM 6.000
41

d.4
KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

poz.42*10000 m2 5400.000
RAZEM 5400.000

42
d.4

KNR 2-21
0403-04
analogia

Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie
mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem i podlewaniem i uwałowaniem
gruntu

ha

0.54 ha 0.540
RAZEM 0.540

43
d.4

KNR 2-21
0215-01
analogia

Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego (nawóz do
trawników)  w terenie płaskim z dwukrotnym koszeniem trawników

ha

 
0.95 ha 0.950

RAZEM 0.950
44

d.4 kalk. własna
Dostawa i montaż ławek konstrukcji stalowej malowane proszkowo z siedzis-
kami z drewna iglastego, przyręcane do podłoża za pomocą 4 kotew min. fi 12
mm uniemozliwiających odkręcenie, kotwy zabetonowane pod nawierchnią
brukową

kpl

 
15 kpl 15.000

RAZEM 15.000
45

d.4 kalk. własna
Dostawa i montaż koszy betonowych z wykończeniem i wkładem kpl

 
15 kpl 15.000

RAZEM 15.000
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Ledziny-  Zalew - Oswietlenie _Przedmiar_OST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Wykopy kontrolne (STWiOR - OŚWIETLENIE TERENU)  
1

d.1
KNNR 5
0724-02

Wykopy pionowe ręczne wraz z zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-
IV

m3

16*0.66 m3 10.56
RAZEM 10.56

2
d.1

KNP 18
0415-01.15

Ustawienie barierek wzdłuż wykopu łącznie z rozebraniem m

560 m 560.00
RAZEM 560.00

2 Oświetlenie (STWiOR - OŚWIETLENIE TERENU)  
3

d.2
KNR 13-21
1102-01

Ustalanie trasy przebiegu odcinka kabla odc.

4 odc. 4.00
RAZEM 4.00

4
d.2

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

(600-40)*0.4*0.6 m3 134.40
RAZEM 134.40

5
d.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m/
podsypka+zasypanie/
Krotność = 2

m

560 m 560.00
RAZEM 560.00

6
d.2

KNNR 5
1001-03

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg - system ALBA-
TROS h=9m (lub równoważne)

szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

7
d.2

KNNR 5
1001-02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych=9m o masie do 300 kg szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

8
d.2

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.prz
ew.

11 kpl.prz
ew.

11.00

RAZEM 11.00
9

d.2
KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.prz
ew.

4 kpl.prz
ew.

4.00

RAZEM 4.00
10

d.2
KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - OPRAWY W SYSTEMIE ALBA-
TROS, KOMPLETNE, 250W, Z ZASILACZEM (lub równoważne)

szt.

 
11 szt. 11.00

RAZEM 11.00
11

d.2
KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego  PD2 400 N/H (lub równoważne) szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

12
d.2

KNNR 5
1007-02

Montaż  z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego-do  ZRP kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

13
d.2

KNNR 5
1006-02

Montaż złącza ZRP - oświetlenia Z WPIĘCIEM DO INSTALACJI ZASILAJĄ-
CEJ PODZIEMNEJ

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.2

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli YAKY 5x35mm2mm2 w rowach kablowych ręcznie m

758-40 m 718.00
RAZEM 718.00

15
d.2

KNNR 9
0806-01

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wie-
lożyłowych o przekroju żył do 35 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz-
nych w rowach kablowych

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

16
d.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych DVK50 m

1.5*2*34 m 102.00
RAZEM 102.00

17
d.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych DVK110 m

45 m 45.00
RAZEM 45.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.2
KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

(600-40)*0.4*0.4 m3 89.60
RAZEM 89.60

19
d.2

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
/uziemienia rozdzielnicy oświetleniowej/

m

4.5 m 4.50
RAZEM 4.50

20
d.2

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
/uziemienia końców linii/

m

7*4.5 m 31.50
RAZEM 31.50

21
d.2

KNP 18 D13
1301-01

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

22
d.2

KNP 18 D13
1327-04

Pomiar linii kablowej 5 żył odc

7 odc 7.00
RAZEM 7.00

23
d.2

KNP 18 D13
1346-01

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierw-
sze złącze kontrolne

szt

8 szt 8.00
RAZEM 8.00

24
d.2

KNP 18 D13
1346-12

Pomiar rezystancji uziemienia słupa szt

15 szt 15.00
RAZEM 15.00

25
d.2

KNNR-W 9
121-02
analogia

Pomiar natężenia oświetlenia  na wyznaczonych punktach pomiarowych - po-
miar pierwszy

punkt

20 punkt 20.00
RAZEM 20.00

26
d.2

KNNR-W 9
121-03
analogia

Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych - każ-
dy następny pomiar

punkt

20 punkt 20.00
RAZEM 20.00

- 3 -
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OBIEKT: Budowa obiektów rekreacji sportowej, oświetlenia oraz rozbudowa wraz 
z przebudową alejek spacerowych- Ośrodek Rekreacji Sportowej „Zalew” 

  
TEMAT UMOWY: Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Zalew” Wykonanie dokumentacji 

projektowej budowy obiektów rekreacji sportowej, oświetlenia oraz 
rozbudowy wraz z przebudową alejek spacerowych położonych przy  
ul. Stadionowej w Lędzinach na parcelach nr: 2267/6, 2268/6, 2269/6, 
2270/6, 2271/6, 2272/6, 2584/6. 

  
INWESTOR:   Gmina Lędziny  

43-143 Lędziny , ul. Lędzińska 55 
  
NR PROJ: 93/08/BR/2009 
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PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 
Budowa obiektów rekreacji sportowej, oświetlenia oraz 

rozbudowy wraz z przebudową alejek spacerowych  
- Ośrodek Rekreacji Sportowej „Zalew”  

położony przy ul. Stadionowej w Lędzinach  
działki nr: 2267/6,2268/6,2269/6,2270/6,2271/6,2272/6, 2584/6 
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SPIS RYSUNKÓW: 
 

1 Zagospodarowanie terenu 1/ZT 
2 Mur do ćwiczeń w tenisa 2/ZT 
3 Boisko do ćwiczeń w tenisa 3/ZT 
4 Przekrój A-A Boisko do ćwiczeń w tenisa 4/ZT 
5 Przekrój B-B Boisko do ćwiczeń w tenisa 5/ZT 
6 Piłkochwyty na murku do tenisa 6/ZT 
7 Piłkochwyt 7/ZT 
8 Skate Park 8/ZT 
9 Przekrój A-A Skat Park 9/ZT 
10 Boisko do piłki plażowej 10/ZT 
11 Trybuny  11/ZT 
12 Trybuny -Fundament 12/ZT 
13 Trybuny zbrojenie ściany w osi 1,2,3,4 13/ZT 
14 Trybuny zbrojenie ściany w osi A , B i płyty górnej 14/ZT 
15 Chodnik-przekrój A-A, B-B 15/ZT 
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PROJEKTU BUDOWLANY i WYKONAWCZY 
 

Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Zalew” Wykonanie dokumentacji 
projektowej budowy obiektów rekreacji sportowej, oświetlenia oraz 

rozbudowy wraz z przebudową alejek spacerowych położonych przy  
ul. Stadionowej w Lędzinach na parcelach nr: 

2267/6,2268/6,2269/6,2270/6,2271/6,2272/6, 2584/6. 
 

Część opisowa 
 
1. Przedmiot opracowania: 
 

Budowa obiektów rekreacji sportowej, oświetlenia oraz rozbudowa wraz z przebudową 
alejek spacerowych- Ośrodek Rekreacji Sportowej „Zalew” na parcelach nr: 
2268/6,2269/6,2270/6,2271/6,2272/6, 2584/6 położonych przy ul.Stadionowej w Lędzinach. 

 
PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYSTYCZNE DZIAŁKI 

 

Lp Nr  działki Właściciel 
Pow. działki 

[ha] 
Symbol 
użytku 

1 2267/6 
GMINA LĘDZINY 
LĘDZIŃSKA 55 

43-143 LĘDZINY 

 
 

0,2791 
 
 

dr 

2 2268/6 
GMINA LĘDZINY 
LĘDZIŃSKA 55 

43-143 LĘDZINY 

 
 

0,9621 
 
 

Bz 

3 2269/6 
GMINA LĘDZINY 
LĘDZIŃSKA 55 

43-143 LĘDZINY 

0,2028 
 

Bz 

4 2270/6 
GMINA LĘDZINY 
LĘDZIŃSKA 55 

43-143 LĘDZINY 

0,6271 
 

Bz 

5 2271/6 
GMINA LĘDZINY 
LĘDZIŃSKA 55 

43-143 LĘDZINY 

0,7632 
 

Bz 

6 2272/6 
GMINA LĘDZINY 
LĘDZIŃSKA 55 

43-143 LĘDZINY 

1,0527 
 

Bz 

7 2284/6 
GMINA LĘDZINY 
LĘDZIŃSKA 55 

43-143 LĘDZINY 

4,4195 
 RIVb 

 
1.1. Podstawa opracowania 

 
 Podstawę opracowania stanowi: 
• Wizja lokalna, 
• Uzgodnienia z Inwestorem i potencjalnymi przyszłymi użytkownikami, 
• Kopia mapy zasadniczej 
• Aktualne normy i przepisy  budowlane, 
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1.2. Zakres opracowania 

 
Zakres opracowania obejmuje projekt boiska do ćwiczeń tenisa, piłki plażowej wraz z trybunami i 
oświetleniem, skate parku  wraz zagospodarowaniem terenu i elementami małej architektury. 

1.3. Wycinka drzew .  
 Wg. osobnego projektu. 
 

1.4. Lokalizacja obiektu. 
 
Administracyjnie działki będące przedmiotem opracowania zlokalizowane są w 

województwie śląskim, miejscowości Lędziny, ograniczone: od północy ulicą Stadionową od 
zachodu, południa i wschodu terenem parkowym. 
Teren działki uzbrojony jest w infrastrukturę techniczną, między innymi; wodociąg, sieć 
energetyczną, kanalizację ogólnospławną,.  
 
Przedmiotem opracowania objęte są działki nr 2268/6,2269/6,2270/6,2271/6,2272/6, 2584/6 
  
 
2. Forma  i program użytkowy obiektu 
 
Przedmiotem opracowania jest obiekt sportowy z następującym programem funkcjonalnym: 
� boisko do ćwiczeń w  tenisa. 
� skate park 
� boisko do piłki plażowej wraz z trybunami 
� oświetlenie 
� alejki spacerowe 
� placu zabaw 
 
 
Projekt zakłada następujące prace budowlane: 

• Zabezpieczenie placu budowy; 
• Wstępne wyznaczenia rzędnych wysokościowych terenu oraz wytyczenie położenia;  

obiektów przez założenie świadków na osiach; 
• Wykonanie murka do ćwiczeń do tenisa oraz trybun; 
• Zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 
• Ułożenie obrzeży 30x8 po obwodzie zewnętrznym boiska; 
• Wykonanie zagęszczonej podsypki piaskowej grubości wg detali podbudowy; 
• Wykonanie dylatowanej podbudowy z warstwy fibrobetonu  gr. 15 cm;  
• Wykonanie nawierzchni syntetycznej; 
• Montaż krzesełek trybun i elementów skate-parku; 
• Wykonanie alejek spacerowych; 
• Montaż sprzętu sportowego; 
• Wykonanie nawierzchni piaskowej i montaż elementów placu zabaw; 
• Uporządkowanie terenu. 

 
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

3.1. Istniejące uzbrojenie terenu 
W pobliżu terenu  znajduje się odcinki podziemnej sieci wodnej „w300” . oraz 

kanalizacja ogólnospławna, sieć i przyłącza elektryczne. 
 
3.2. Istniejąca zieleń 

Teren otaczający inwestycję pokryty jest zielenią wysoką .  
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

Zagospodarowanie terenu działki przedstawione zostało na mapie sytuacyjnej głównego 

projektu. W zakresie niniejszego opracowania znajduje się: 

• boiska do ćwiczeń w tenisa 
• skate park 
• boisko do piłki plażowej wraz z trybunami. 
• alejek spacerowych wraz z elementami małej architektury 

 

5. Zestawienie powierzchni 
Powierzchnia zakresu opracowania (21176,72m²), w tym:  

Projektowane obiekty 

-boisko do ćwiczeń w tenisa             369,17m² 

-boisko do piłki plażowej                       308,00 m² 

-trybuny                                                 79,40 m² 

-skate park                                    856,04m² 

-chodniki i alejki spacerowe                                 1462,85m² 

Istniejące obiekty 

-basen+ brodziki                                                                     1059,71 m² 

-zaplecze basenu                                                                     101,36 m² 

-opaska basenowa                                                                                      361,10 m² 

-parking  + drogi wewnętrzne                                                                     1610,52 m² 

-tereny zielone                                                                                         14706,89 m² 

-istniejące boiska                                                                                  111,00 m² 

Razem         21176,72 m² 

 

6. Charakterystyka nawierzchni boiska do ćwiczeń w tenisa:    
    

Jest to nawierzchnia sportowa, akrylowa czterowarstwowa  o łącznej grubości 1,5mm, 
wymagająca podbudowy betonowej.  

Nawierzchnia ta jest nie przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,  służy  do pokrywania 
nawierzchni kortów tenisowych oraz boisk sportowych. 

Posiada Atest Higieniczny PZH  oraz Aprobatę ITB. 

Nawierzchnia składa się  z czterech warstw – warstwy klejącej, trzech warstw nawierzchniowych 
oraz farby do linii. Warstwa klejąca ma za zadanie związanie warstwy nawierzchniowej z 
podłożem. Warstwa nawierzchniowa jest warstwą użytkową wykonana z akrylu, ma za zadanie 
zabezpieczenie nawierzchni przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz nadanie odpowiedniej 
barwy. Wszystkie warstwy nawierzchni są wylewane i rozciągane ręcznie przy pomocy rakli. Po 
całkowitym związaniu mieszaniny  są malowane linie. 
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7. Parametry techniczne: 
 

Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania 

1. Wytrzymałość na rozciąganie ,                       (MPa) ≥ 1,5 

2. Wydłużenie względne przy rozciąganiu,               (%)  ≥ 24 

3. Wytrzymałość na rozdzieranie ,                        (N) ≥ 10 

4. Chłonność wody, % ≤ 11 

5. Twardość według metody Shore’a . A ,          (Sh. A ) 90± 10% 

6. 
Przyczepność do podłoża i przyczepność 

międzywarstwowa                            ( MPa) 
≥ 0,50 

7. 

Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni : 

na sucho 

po zawilgoceniu 

 

≥ 0,43 

≥ 0,35 

8. 

Odporność na uderzenie :  

powierzchnia odcisku kulki ,               ( mm2 ) 

stan powierzchni po badaniu 

 

≤ 150 

bez zmian 

9 
Zmiana wymiarów w temperaturze +80oC, w obu 

kierunkach 
≤0,08 

10. 

Odporność na działanie zmiennych cykli 

hydrotechnicznych: 

przyrostem masy ,                                  (%) 

zmianą wyglądu zewnętrznego  

 

≤ 0,60 

bez zmian 

11. 

Odporność na zamrażanie : 

przyrostem masy ,                                    (%) 

zmianą wyglądu zewnętrznego      

 

≤ 0,10 

bez zmian 

12. 

Odporność  na sztuczne starzenie: 

- Kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali 

szarej, stopień, 

- charakter zmiany 

 

5 

( bez zmian ) 

 

Tabela opracowana została na podstawie  Aprobaty Technicznej ITB  AT-15-6563/2005. 

Charakterystyka podbudowy: 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi lub w razie 
potrzeby także poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2m nie powinny być większe niż 2mm. 
Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu , błota , piasku itp. Nie może 
być zaolejone ( plamy należy  usunąć ).  

Podbudowa betonowa B30 z włóknami stalowymi 25kg/m3, wykonana z kruszywa 
drobnoziarnistego powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszanie się 
warstwy górnej.   
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Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

Aprobata ITB 

Atest Higieniczny PZH 

Autoryzacja producenta systemu 

Karta techniczna systemu 

UWAGA: Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez 
Oferentów nawierzchni zaleca się żądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą 
dokumentów wyżej opisanych, (podstawą prawną żądania powyższych dokumentów jest 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane). 

Konstrukcja nawierzchni: 
• Nawierzchnia syntetyczna akrylowa      gr. 1,5mm 
• Beton B30 z włóknami stalowymi 25kg/m3     gr. 12.0cm 
• Warstwa nośna z kruszywa kamiennego                       gr. 15 cm 
• Warstwa piasku średnioziarnistego     gr. 25cm 
• grunt rodzimy 

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 

Nawierzchnie obramowane będą krawężnikiem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej zwykłej. 
Wody opadowe odprowadzane będą na przyległy teren. 

UWAGI! 

Nawierzchnia powinna być stosowana zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym dla określonego zastosowania.  

Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 
higienicznych, warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 

W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 
Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 
odpowiednich norm. 

8. SKATE PARK   
 Skate-park np. firmy TECHRAMPS lub  równoważne o wymiarach 22x38.7m składa się z 12 

elementów o przeznaczeniu deskorolkowo-rolkowym. 
 
 

L.p. Przedmiot dostawy - elementy Ilość 
Wymiary w cm 

(długość/szerokość/wysokość) 

1 2xQuarter z Bankiem 1 854x380x150 

2 2xBank z quarterem 1 484x854x150 

3 Bank z boxem 1 480x244x120/180 

4 2xQuarter 90ST z Boxem 1 350x670x150/180 

5 2xBank 45 ST 1 380x680x120 

6 Quarter 1 260x244x120 
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7 Funbox z Grindboxem 3/3 1 730x244x90 

8 Funbox z Grindboxem 3/1 1 850x244x65 

9 Funbox z Piramidą 1 890x617x65 

10 Grindbox 1 1 366x122x20 

11 Grindbox 3 1 610x60x50 

    

 

 
Konstrukcja nawierzchni: 

• fibrobeton                              gr. 12,0cm 
• piasek średnioziarnisty zagęszczony               gr.   5,0 cm 
• pod budowa zasadnicza kruszywo łamanae    gr. 30cm 
• grunt rodzimy 

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 

 Nawierzchnie obramowane będą krawężnikiem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej zwykłej. 
Wody opadowe odprowadzane będą na przyległy teren. 
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Aksonometria skate parku – rozwiązanie przykładowe 
 

 
 
9. Boisko do siatkówki plażowej 
 

Boisko wraz z pasem ochronnym ma kształt prostokąta o wymiarach 22x14m. Na powierzchni 
będą czasowo montowane szpilkami do podłoża pasy o szerokości 5cm o kolorze 
granatowym, wytyczające pole gry o wymiarach 16x8m. Elementy mocujące muszą być 
wykonane z miękkiego i elastycznego materiału. Boisko należy wyposażyć w komplet słupów 
wraz z siatka do gry. Posadowienie 50cm poza linią ograniczającą pole do gry. 
Zastosowano nawierzchnię o grubości 50cm z piasku płukanego (średnio lub 
drobnoziarnistego). 

Szczegóły geometrii boiska, sposób wykonania i wyposażenia pokazano na rysunku 
6/ZT. 

 
-Słupek aluminiowy np. firmy PESMENPOL 

 
Słupki aluminiowe wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach 
osadzonych w podłożu boiska. Nie wymagają odciągów od podłoża. Śruba naciągu siatki 

osłonięta profilem aluminiowym.  
 
W skład kompletu słupków wchodzi: 
• urządzenie naciągowe, zewnętrzne z 
zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i 
haka zaczepowego 
• haki zaczepowe zamocowane na 
przeciwległym słupku (przesuwne).  
 
 
 

 Na słupkach należy zawiesić odpowiednio 
naciągniętą siatkę plażową o szerokości 80mm 
dla boiska o polu gry 8x16m np. firmy 
PESMENPOL   
 

Słupki aluminiowe wraz z tulejami 
montażowymi ( szczegół mocowania według 
wytycznych producenta). 
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10. Elementy małej Architektury 
10.1.1.   Ławki 

Zaproponowano ławki np. firmy KOMSERWIS. Praga” o nr kat. 001220  

Materiały 

• siedzisko: listwy z drewna iglastego  
• podstawa: konstrukcja stalowa malowana proszkowo  

Kolorystyka 

• siedzisko: teak, orzech, palisander  
• podstawa: czerń, grafit  

Montaż 

• przez przykręcenie do podłoża  

Przedmiar 

• ilość sztuk – 15. 

 
 
 
 

10.1.2.   Kosz na śmieci  

Zaproponowano kosz np. firmy KOMSERWIS. Genewa”  

Rodzaj powierzchni 

• grys biało-czarny, kamyk rzeczny, grys sjenitowy, grys granitowy 

Kolorystyka zdobienia 

• beton malowany na kolor miedzi 

Montaż 

• kosz wolnostojący 

Przedmiar 

• ilość sztuk – 15. 

Uwagi 

• kosz nie posiada dna 
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11. Odwodnienie terenu 
 
Odprowadzenie wód deszczowych -Odwodnienie na przyległy teren za pomocą wyprofilowanych 
spadków nawierzchni i podbudów boisk i chodnika. 
 
 
12. Wpływ na środowisko 
 

Projektowana inwestycja nie będzie wywierać wpływu na pogorszenie warunków środowiska 
naturalnego oraz nie naruszy interesu osób trzecich. Poprawi bezpieczeństwo i estetykę obiektu 
sportowego. 
 
13. Zabezpieczenie pożarowe 
 

Projektowane boiska nie stwarzają zagrożenia pożarowego.  
 
 

14. Piłkochwyty 
Projektuje się piłkochwyty o wysokości 3m. pomiędzy boiskiem do siatkówki plażowej a boiskiem 
do ćwiczeń w tenisa. 
 
Siatka  
Wypełnienie z siatki zgrzewanej, np. RESITOR, firmy BETAFENCE 
zielony RAL 6005 
 
Słupki 
- Stalowe słupki o przekroju okrągłym, ocynkowane i powleczone metodą proszkową, zakończone 
kapturkiem. 
Montaż wg. wytycznych producenta ogrodzenia. 
 
Kolory 
Zielony 6005 
 
15. Trybuny  
Projektuje się trybuny betonowe , poziom posadowienia trybun -1.00 poniżej terenu.  

Szczegóły oraz wymiary pokazano na rysunku Z/11 

Ilość miejsc 177. 

Siedzisko stadionowe umożliwiające aranżację pojedynczych miejsc siedzących. Profilowany, 

ergonomiczny kształt. Wiele możliwości montażu. Praktyczne rozwiązanie dla obiektów z 

trybunami o wąskich stopniach, z niewielką przestrzenią na siedziska. Siedzisko przeznaczone do 

obiektów zamkniętych i otwartych (odporne na warunki atmosferyczne) - stadionów, hal 

widowiskowych i innych obiektów małej architektury.  
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16. Plac zabaw 
 
Tarzan 
 

Tarzan np. firmy „Lars Laj” 
num. kat.: 10410 
linia produktów: Pionier 
 

                            

Rzut izometryczny                                           Rzut z góry  

 

 

Rzut z boku 

Dane techniczne: 

Wymiary  628x454 cm 

Strefa bezpieczeństwa  978x751 cm 

Przedział wiekowy  3+ lata 

Szacowany czas instalacji  32 roboczo/h

Wysokość swobodnego upadku  205 cm 

Wysokość podestu  120 cm 

Całkowita wysokość  320 cm 
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Przykładowe zdjęcie zrealizowanego elementu placu zabaw. 
 
 

Orka 
Orka np. firmy „Lars Laj”                                    Rzut z boku 
num. kat.: 12425 
linia produktów: Atlantis 

Rzut izometryczny                                                                                  

Dane techniczne:                                                      

Wymiary  312x284 cm

Strefa bezpieczeństwa  637x638 cm

Przedział wiekowy  3+ lata 

Wysokość swobodnego upadku  192 cm 

Całkowita wysokość  206 cm 
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                 Przykładowe zdjęcie zrealizowanego elementu placu zabaw. 
 

 

 Huśtawka ptasie gniazdo  

Huśtawka ptasie gniazdo num. kat.: 13022                        Rzut z boku 
linia produktów: Nature Play 

                                                                      

Rzut izometryczny                                                         
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Huśtawka potrójna 
   

Huśtawka potrójna np. firmy Lars Laj” 
num. kat.: 11185 linia produktów: „Pioneer „ 

 

 

Rzut izometryczny 
 

                                                                                        Rzut z góry 
 

Dane techniczne: 
Wymiary  637x186 cm

Strefa bezpieczeństwa  570x750 cm

Przedział wiekowy  3+ lata 

Szacowany czas instalacji  4 roboczo/h 

Wysokość swobodnego upadku  140 cm 

Wysokość podestu  120 cm 

Całkowita wysokość  235 cm 
 

Rzut z boku 

                

Przykładowe zdjęcie zrealizowanego elementu placu zabaw. 
 

Montaż elementów placu zabaw wg. wytycznych producenta zawartych w karcie technicznej 
projektowanych elementów placu zabaw. 
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17. Murek do ćwiczeń w tenisa 
Murek wykonany z żelbetu o grubości 20cm. o wysokości 3m. ponad poziom terenu, posadowiony 
na głębokości -1.2 m na ławie  z chudego betonu o grubości 10cm..Elementy znajdujące się 
poniżej poziomu terenu zabezpieczyć przeciwwilgociowo np.- 2x dysperbit. Na murku znajduje się 
piłkochwyt o wysokości 1.5m .Schemat oraz kształt murku pokazano na rysunku 2/ZT. 

 
18. Alejki spacerowe 
Projektuje się alejki spacerowe o szerokości 2.16 m wykonane z kostki brukowej- np. firmy Libet-
Picolla, kolor solarro. 
Konstrukcja  wg rysunku nr. ZT/15. 
 
Projektuje się oświetlenie zewnętrzne: 
 
W ramach niniejszego projektu ujęte zostało oświetlenie alejek spacerowych na terenie parku za 
pomocą opraw oświetleniowych typu Albatros montowanych na słupach o wysokości h = 9 m. 
Ponadto zaprojektowane zostało oświetlenie skate parku za pomocą 4 latarni wysokości 9 m na 
których zabudowane zostaną oprawy, naświetlacze typu Delta o mocy źródła światła 400W 
każda.  Również oświetlenie boiska do piłki plażowej odbywać się będzie za pomocą w/w opraw 
serii Delta. 
 
W/w zaproponowane oświetlenie można zastąpić podobnym o parametrach nie gorszych niż 
zaproponowano. 

 
19. Uwagi końcowe 
Przed wykonaniem prac należy sprawdzić na mapie do celów projektowych uzbrojenie terenu. 
Wykonawca po zakończeniu inwestycji jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi instrukcji 
użytkowania w oparciu o wytyczne producentów.  
Zastosowane elementy (np. sprzęt sportowy, trybuny, ławki, ogrodzenie, latarnie itp.) na terenie 
inwestycji muszą posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenie do zastosowania ze znakiem B 
oraz deklaracje zgodności.  
.  
W razie zaistnienia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań projektowych ze 
stanem faktycznym wykonawca winien niezwłocznie skontaktować się z projektantem. 
Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.  
Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować. 
Zarządca zobowiązany jest do dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego elementów 
zagospodarowania,i wyposażenia technicznego. Kontrola winna być dokonywana przez 
uprawnioną osobę. W przypadkach koniecznych należy zabezpieczyć teren przed dostępem osób 
trzecich i dokonać remontu. 
Konkurencje sportowe powinny odbywać się przy udziale osób doświadczonych. 
Należy zwrócić uwagę na przepisy związane z organizowaniem imprez masowych, przepisami 
BHP oraz umożliwieniem dostępu do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
 
20. Uwagi ogólne 
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter 
ogólny. Jako że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób użytkowania jest 
zróżnicowany i jest poza naszą kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to czy zostały 
przekazane ustnie, na piśmie, nie zwalniają użytkownika od konieczności dbałości o produkt. 
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PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY         
Budowa obiektów rekreacji sportowej, o�wietlenia oraz 
rozbudowa wraz z przebudow�  alejek spacerowych- 

O�rodek Rekreacji Sportowej „Zalew” 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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Zało�enia wyj�ciowe do kosztorysowania 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych boska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawionej w Stanowicach 
 
Podstawa opracowania: 

• ROZPORZ�DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389  z dnia 18 
maja 2004 r.) w sprawie okre�lenia metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych okre�lonych w programie  funkcjonalno-u�ytkowym, 

• ROZPORZ�DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072  z dnia 2 
wrze�nia 2004 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u�ytkowego 

• ROZPORZ�DZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniaj�ce 
rozporz�dzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV). 

 
 
 

KOD CPV NR OPIS STR. 

- ST 0 Wymagania ogólne 3 

- ST 1 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysoko�ciowych w terenie 
równinnym 15 

45112210-0 ST 2 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby – zdj�cie warstwy humusu 19 

45111200-0 ST 3 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne - 
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - V) 21 

- ST 4 Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a 23 

- ST 5 Podbudowa z piasku �rednioziarnistego 26 

- ST 6 Podbudowa z tłucznia kamiennego, kruszywo łamane 31 

45262300-4 ST 7 Posadzka z betonu utwardzonego powierzchniowo 36 

45262300-4 ST 8 Nawierzchnia z asfaltobetonu 40 

- ST 9 Roboty w zakresie wykonania nawierzchni syntetycznej akrylowa 42 

- ST 10 Roboty w zakresie chodników- nawierzchnia z kostki brukowej 45 

- ST 11 Betonowe obrze�a chodnikowe 8*30 54 

45340000-2 ST 12 Instalowanie ogrodze�, płotów ,barierek i sprz�tu sportowego 58 

45262210-6 ST 13 Fundamentowanie 60 

- ST 14 Instalowanie elementów SkateParku 79 

- ST 15 Instalowanie krzesełek 80 
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 ST 0.0 Wymagania ogólne  

 
1. Cz��� ogólna 
 
1.1 Nazwa zadania  
Budowa obiektów rekreacji sportowej, o�wietlenia oraz rozbudowa wraz z przebudow�  alejek 
spacerowych- O�rodek Rekreacji Sportowej „Zalew” 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej STW i ORB s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót . 
 
- niezb�dne prace przygotowawcze; 
- uformowanie korony nasypów i wykonanie wykopów; 
- wykonanie konstrukcji nawierzchni; 
- monta� elementów skateparku , trybun; 
 
 
1.3 Prace towarzysz�ce 

• organizacj�, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym  
przez Zamawiaj�cego, 

• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót, 
• zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacj� uci��liwo�ci  

dla mieszka�ców, 
• zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiałów 

oraz prac budowlano-monta�owych i poł�czeniowych, które zako�czone zostan� osi�gni�ciem 
zało�onych efektów inwestycyjnych, 

• zorganizowanie i przeprowadzenie niezb�dnych prób, bada� i odbiorów oraz ewentualne 
uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej 
zako�czeniu, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej ł�cznie z inwentaryzacj� geodezyjn� w wymaganym 
Prawem i przez Zamawiaj�cego zakresie, 

• doprowadzenie terenów budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w rozwi�zaniach 
projektowych lub wynikaj�cego z uzgodnie�, 

 
 
1.4 Informacje o terenie budowy  

Teren przyszłej budowy poło�ony jest przy ul.Stadionowej w L�dzinach. Informacje o przygotowaniu 
terenu budowy nale�y pozyska� ze specyfikacji „Przygotowanie placu budowy i urz�dze� 
pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych”.  

 
1.4.1 Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci 
na terenie budowy, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, ST i 
poleceniami Kierownika projektu. 

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach kontraktowych przeka�e Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj� i 
współrz�dne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, 

takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze� 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� 
w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla 
wszelkiego rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� 
podziemnych na terenie budowy i powiadomi� Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia 
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robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 

 Je�eli teren budowy przylega do terenów z zabudow� mieszkaniow�, Wykonawca b�dzie 
realizowa� roboty w sposób powoduj�cy minimalne niedogodno�ci dla mieszka�ców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s�siedztwie budowy, spowodowane jego 
działalno�ci�. 

1.4.3. Ochrona �rodowiska  
 Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie: 
utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych 
ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla 
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj�cych z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania.  

Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 
lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
�rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
mo�liwo�ci� powstania po�aru. 
 
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 
 Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym 
od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały aprobat� techniczn� wydan� przez 
uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
�rodowisko. 
 Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich 
szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga� 
technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej. 
 Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy. 

1.4.4. Warunki Bezpiecze�stwa Pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i 
higieny pracy, mi�dzy innymi Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. (Dz. U.nr 151 poz. 
12562 r.2002). 
 W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� 
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz 
sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 
 Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 
podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
         Wykonawca zobowi�zuje si� wykona� zaplecze we własnym zakresie zgodnie z przepisami BHP 

1.4.6 Warunki dotycz�ce organizacji ruchu 
Nie dotyczy  
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1.4.7 Ogrodzenie 
 Ogrodzeni placu budowy minimum 1.5 m wysoko�ci ogrodzenia . Plac Budowu zabezpieczony 
przed wej�ciem osób postronnych. 

1.4.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Nie dotyczy . 

1.5 Nazwy i kody CPV 
 
Grupa robót 
CPV450-Roboty Budowlane 
CPV451-Przygotowanie terenu pod budow� 
CPV452-Roboty Budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz��ci oraz 
roboty w zakresie in�ynierii l�dowej i wodnej 
CPV453-Roboty  instalacyjne w budynkach 
 
Klasa robót  
CPV4511- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
CPV4523- Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei 
CPV4526 Roboty w zakresie wykonywania pokry� i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty     

specjalistyczne 
CPV4532- Roboty izolacyjne 
CPV4534- Instalowanie ogrodze�, płotów i sprz�tu ochronnego 
 
Kategoria robót 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby – zdj�cie warstwy humusu 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne - wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych (kat. I - V) 
45232450-1 Instalowanie ogrodze�, płotów , barierek i sprz�tu sportowego 
45340000-2 Instalowanie ogrodze�, płotów , barierek i sprz�tu sportowego 
45262210-6 Fundamentowanie 
 
1.6. Okre�lenia podstawowe 
 U�yte w ST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co: 
 Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b�d�cy budynkiem, stanowi�cy cało�� techniczno-
u�ytkow� (droga) albo jego cz��� stanowi�c� odr�bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, w�zeł). 
 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni�ty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 
 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz�ci� organu wydaj�cego, 
wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, słu��cy do notowania zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece� i innej korespondencji technicznej 
pomi�dzy In�ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc� i projektantem. 
 In�ynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiaj�cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 
 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania robotami i 
do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dziel�cymi jezdnie. 
 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia. 
 Konstrukcja no�na (prz�sło lub prz�sła obiektu mostowego) - cz��� obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworz�ca ustrój nios�cy dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
 Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i skarpami rowów. 
 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji nawierzchni. 
. Ksi��ka obmiarów - akceptowany przez In�yniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słu��cy do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze�, 
szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. Wpisy w ksi��ce obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez 
In�yniera/Kierownika projektu. 
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 Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj� projektow� i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In�yniera/ Kierownika projektu. 
            Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania obci��e� 
od ruchu na podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
Warstwa wi���ca - warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� �cieraln� a podbudow�, zapewniaj�ca lepsze 

rozło�enie napr��e� w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow�. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa słu��ca do wyrównania nierówno�ci podbudowy lub profilu istniej�cej 

nawierzchni. 
Podbudowa - dolna cz��� nawierzchni słu��ca do przenoszenia obci��e� od ruchu na podło�e. 

Podbudowa mo�e składa� si� z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza - górna cz��� podbudowy spełniaj�ca funkcje no�ne w konstrukcji nawierzchni. 

Mo�e ona składa� si� z jednej lub dwóch warstw. 
Podbudowa pomocnicza - dolna cz��� podbudowy spełniaj�ca, obok funkcji no�nych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cz�stek podło�a. Mo�e 
zawiera� warstw� mrozoochronn�, ods�czaj�c� lub odcinaj�c�. 

Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

Warstwa odcinaj�ca - warstwa stosowana w celu uniemo�liwienia przenikania cz�stek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni le��cej powy�ej. 

Warstwa ods�czaj�ca - warstwa słu��ca do odprowadzenia wody przedostaj�cej si� do nawierzchni. 
 Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy�nie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
 Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
  Pobocze - cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urz�dze� organizacji i bezpiecze�stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słu��ca jednocze�nie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 
 Podło�e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� do gł�boko�ci 
przemarzania. 
 Podło�e ulepszone nawierzchni - górna warstwa podło�a, le��ca bezpo�rednio pod nawierzchni�, 
ulepszona w celu umo�liwienia przej�cia ruchu budowlanego i wła�ciwego wykonania nawierzchni. 
 Polecenie In�yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
In�yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 
zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 
 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji projektowej. 
 Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł�czenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłu�nym) 
istniej�cego poł�czenia. 
 Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak w�drówek dzikich zwierz�t itp. 
 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, ruroci�g, kanał, ci�g pieszy lub rowerowy itp. 
 Przetargowa dokumentacja projektowa - cz��� dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj�, 
charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót. 
  Rekultywacja - roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 Rozpi�to�� teoretyczna - odległo�� mi�dzy punktami podparcia (ło�yskami), prz�sła mostowego. 
 Szeroko�� całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległo�� mi�dzy zewn�trznymi kraw�dziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłu�nej, obejmuje całkowit� szeroko�� 
konstrukcyjn� ustroju nios�cego. 
 Szeroko�� u�ytkowa obiektu - szeroko�� jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szeroko�� chodników mierzona w �wietle por�czy mostowych z wył�czeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielaj�cej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
 	lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiarem) w kolejno�ci technologicznej ich 
wykonania. 
 Teren budowy - teren udost�pniony przez Zamawiaj�cego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz�ce cz��� terenu budowy. 
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 Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało�� 
konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-u�ytkowych. 
Zadanie mo�e polega� na wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�/ przebudow�, 
utrzymaniem oraz ochron� budowli drogowej lub jej elementu. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. �ródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotycz�ce proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
jak równie� odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie materiały 
z danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu wykazania, �e materiały uzyskane z 
dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania ST w czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie 
materiałów ze �ródeł miejscowych wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest 
zobowi�zany dostarczy� Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji 
�ródła. 
 Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj� zawieraj�c� raporty 
z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji, 
uwzgl�dniaj�c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa�stwowej i samorz�dowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych 
materiałów pochodz�cych ze �ródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzier�awy i inne jakie oka�� 
si� potrzebne w zwi�zku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych b�d� formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu 
robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymaga� umowy lub wskaza� Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie b�dzie prowadzi� �adnych wykopów w obr�bie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, �e uzyska na to pisemn� zgod� Kierownika 
projektu. 
 Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi 
na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu budowy  
i zło�one w miejscu wskazanym przez Kierownika projektu. Je�li Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na 
u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie odpowiednio przewarto�ciowany (skorygowany) przez Kierownika projektu. 
 Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem, usuni�ciem  i niezapłaceniem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed u�yciem tego materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to potrzebne z 
uwagi na wykonanie bada� wymaganych przez Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez zgody Kierownika projektu. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one u�yte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci i były dost�pne 
do kontroli przez Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawc� i zaakceptowanych przez Kierownika projektu. 
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2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodno�ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mog� by� 
pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wyniki tych kontroli b�d� stanowi� podstaw� do akceptacji 
okre�lonej partii materiałów pod wzgl�dem jako�ci. 
 W przypadku, gdy Kierownik projektu b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni, musz� by� 
spełnione nast�puj�ce warunki: 
Kierownik projektu b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 
Kierownik projektu b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie odbywa 

si� produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
Je�eli produkcja odbywa si� w miejscu nie nale��cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Kierownika 

projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada� w tych miejscach. 
 
3. SPRZ	T 
 Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z 
ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST, lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika projektu; w przypadku braku ustale� w 
wymienionych wy�ej dokumentach, sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika 
projektu. 
 Liczba i wydajno�� sprz�tu powinny gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika projektu. 
 Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Powinien by� zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami 
dotycz�cymi jego u�ytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie 
sprz�tu do u�ytkowania i bada� okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca b�dzie konserwowa� sprz�t jak równie� naprawia� lub wymienia� sprz�t niesprawny. 
 Je�eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji In�yniera/Kierownika projektu, nie 
mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków 
umowy, zostan� przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
 Liczba �rodków transportu powinna zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umow�.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o� i innych parametrów technicznych. 	rodki 
transportu nie spełniaj�ce tych warunków mog� by� u�yte przez Wykonawc� pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako�� 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
wymaganiami ST, , projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc� oraz poleceniami 
Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na pi�mie przez Kierownika projektu. 
 Bł�dy popełnione przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan�, usuni�te przez 
Wykonawc� na własny koszt, z wyj�tkiem, kiedy dany bł�d oka�e si� skutkiem bł�du zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na pi�mie przez Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Kierownika projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
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 Decyzje Kierownika projektu dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
b�d� oparte na wymaganiach okre�lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
tak�e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik projektu uwzgl�dni wyniki bada� 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� 
kwesti�. 
 Polecenia Kierownika projektu powinny by� wykonywane przez Wykonawc� w czasie okre�lonym 
przez Kierownika projektu, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 Wykonawca jest zobowi�zany opracowa� i przedstawi� do akceptacji Kierownika projektu program 
zapewnienia jako�ci. W programie zapewnienia jako�ci Wykonawca powinien okre�li�, zamierzony sposób 
wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj�cy wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jako�ci powinien zawiera�: 
a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 

organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
sposób zapewnienia bhp., 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 
wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 
sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów steruj�cych, a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji Kierownikowi 
projektu; 

b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu, 
sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 
 Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� 
zało�on� jako�� robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia 
niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu mo�e za��da� od Wykonawcy 
przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. 
 Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� 
zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 
 Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 
 Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i 
sprz�t badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� 
wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 
 Kierownik projektu b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
 Kierownik projektu b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
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personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie 
na wyniki bada�, Kierownik projektu natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i dopu�ci 
je do u�ycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów. 
 Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym 
prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
 Kierownik projektu b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez 
Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez Kierownika 
projektu b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Kierownika projektu. 
 Na zlecenie In�yniera/Kierownika projektu Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania 
tych materiałów, które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez 
Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika projektu. 
 Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Kierownika projektu. 
 
 
6.6. Badania prowadzone przez Kierownika projektu 
 Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 
producent materiałów powinien udzieli� mu niezb�dnej pomocy. 
 Kierownik projektu, dokonuj�c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, 
poprzez mi�dzy innymi swoje badania, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�. 
 Kierownik projektu mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to 
Kierownik projektu oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z 
dokumentacj� projektow� i ST. Mo�e równie� zleci�, sam lub poprzez Wykonawc�, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych bada� niezale�nemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 Kierownik projektu mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 
certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi 

okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt 1i które spełniaj� wymogi SST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da partia 
dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone 
przez Wykonawc� Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i 
Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. 
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Odpowiedzialno�� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� czytelne, 
dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem 
zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 
dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
dat� uzgodnienia przez In�yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów 

robót, 
terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
uwagi i polecenia In�yniera/Kierownika projektu, 
daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 
wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one 
Kierownikowi projektu do ustosunkowania si�. 
 Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania si�. 
Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 
(2) Ksi��ka obmiarów 
 Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych 
w kosztorysie i wpisuje do ksi��ki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o 
jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny 
by� udost�pnione na ka�de �yczenie Kierownika projektu. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast�puj�ce 
dokumenty: 
pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustale�, 
korespondencj� na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Kierownika projektu i przedstawiane do 
wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj� 
projektow� i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 
 Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane 
zostan� poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na pi�mie. 
 Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej 
płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawc� i Kierownika projektu. 
 Obmiar nie powinien obejmowa� dodatkowych robót nie wykazanych w dokumentacji projektowej z 
wyj�tkiem robót zaakceptowanych przez Kierownika projektu na pi�mie. Zwi�kszona ilo�� robót w stosunku 
do dokumentacji projektowej wykonana bez pisemnego upowa�nienia Kierownika projektu nie mo�e 
stanowi� podstawy do roszcze� o dodatkow� zapłat�. 
 
7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 
 Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo 
wzdłu� linii osiowej. 
 Je�li SST wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w m3 
jako długo�� pomno�ona przez �redni przekrój. 
 Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 
 
7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 
 Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane 
przez Kierownika projektu. 
 Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub 
sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie ksi��ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone w formie 
oddzielnego zał�cznika do ksi��ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Kierownikiem projektu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz��ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Kierownik projektu. 
 Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika projektu. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
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pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Kierownika projektu. 
 Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacj� projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz��ciowy 
 Odbiór  cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego 
robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Kierownik 
projektu. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 
 Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez 
Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie 
Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia 
potwierdzenia przez Kierownika projektu zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 
Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 
przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót 
z dokumentacj� projektow� i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie 
odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych 
i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w 
warstwie �cieralnej lub robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i ST z uwzgl�dnieniem 
tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja 
dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� 
przyj�tych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
1. dokumentacj� projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li została 

sporz�dzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. 
6. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.  
7. opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów zał�czonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła�cicielom 
urz�dze�, 

9. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
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 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� 
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) 
podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
 Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó�niejszymi zmianami). 
Zarz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta�u i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó�niejszymi zmianami). 



BAUREN Renke Piotr O�rodek Rekreacji Sportowej „Zalew” Str. 15 
 
 

  ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

- ST 1 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysoko�ciowych w terenie 
równinnym  

 
1. WST	P  

Zało�enia podstawowe znajduj� si�  ST 0.0 punkt nr.1 
1.1 Nazwa zadania  
Budowa obiektów rekreacji sportowej, o�wietlenia oraz rozbudowa wraz z przebudow�  alejek 
spacerowych- O�rodek Rekreacji Sportowej „Zalew” 
 
1.2.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru wyznaczenia trasy i punktów wysoko�ciowych. 
 
1.3.Prace towarzysz�ce  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wszystkimi czynno�ciami umo�liwiaj�cymi i maj�cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy 
drogowej oraz poło�enia obiektów in�ynierskich. 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych 
 W zakres robót pomiarowych, zwi�zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko�ciowych 
wchodz�: 
-sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko�ciowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysoko�ciowych, 
-uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
-wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych (reperów roboczych), 
-wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
-za stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiaj�cy odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.4. Informacje o terenie budowy 
    Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1.4.1-1.4.8 
 
1.5, Kody i oznaczeni CPV 
 Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,5 
 
1.6 Okre�lenia podstawowe 
      Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz�tkowy i ko�cowy punkt 
trasy. 
      Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
  
2.2. Rodzaje materiałów 
 Do utrwalenia punktów głównych trasy nale�y stosowa� pale drewniane z gwo�dziem lub pr�tem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długo�ci około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granic� robót ziemnych, w s�siedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mie� �rednic� od  0,15 do 0,20 m  i długo�� od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów nale�y stosowa� paliki drewniane �rednicy od 0,05 do 0,08 m i 
długo�ci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej�cej nawierzchni bolce stalowe �rednicy 5 mm i 
długo�ci od  0,04 do 0,05 m. 
 Jako repery robocze mo�na wykorzysta� punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłu� trasy. 
 
3. SPRZ	T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprz�t pomiarowy 
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko�ciowych nale�y stosowa� nast�puj�cy 
sprz�t: 
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki ,łaty, ta�my stalowe, szpilki, sprz�t GPS. 
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 Sprz�t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko�ciowych powinien 
gwarantowa� uzyskanie wymaganej dokładno�ci pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport sprz�tu i materiałów 
 Sprz�t i materiały do odtworzenia trasy mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania Robót podano w. „Wymagania Ogólne”. 
 Prace pomiarowe nale�y wykona� zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGiK wymienionymi w 
p.10 niniejszej SST. Zamawiaj�cy ma obowi�zek przekaza� Wykonawcy „Materiały geodezyjne” (zawarte w 
Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
Roboty obejmuj� wykonanie: 
a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej: 
-  punktów osi trasy, 
-  punktów wyznaczaj�cych mierzone przekroje poprzeczne, 
-  reperów roboczych, 
b) uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym pocz�tków i ko�ców krzywych przej�ciowych i 

łuków kołowych, 
c) wyznaczenia przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów według potrzeb, 
d) wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów mostowych i zało�enie reperów roboczych 

przy tych obiektach, 
e) stabilizacji punktów w sposób chroni�cy je przed zniszczeniem, 
f) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów, 
g) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej i 

ustalenie ich współrz�dnych, ł�cznie z ich zgłoszeniem do Pa�stwowego Zasobu Geodezyjnego, 
h) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezb�dnym zakresie, 
i) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikaj�cych z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 

szczegółowych ustale� innych SST. 
j) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy 

pa�stwowej, zgodnie z zasadami okre�lonymi w niniejszej SST. 
Obowi�zuj�cy układ odniesienia dla wysoko�ci - Układ Kronsztadt 65. 
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 Prace pomiarowe powinny by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 
7). 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przej�� od Zamawiaj�cego dane zawieraj�ce 
lokalizacj� i współrz�dne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiaj�cego, Wykonawca powinien przeprowadzi� 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny by� wykonane przez osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformowa� In�yniera o wszelkich bł�dach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Bł�dy te powinny by� usuni�te na koszt 
Zamawiaj�cego. 
 Wykonawca powinien sprawdzi� czy rz�dne terenu okre�lone w dokumentacji projektowej s� 
zgodne z rzeczywistymi rz�dnymi terenu. Je�eli Wykonawca stwierdzi, �e rzeczywiste rz�dne terenu 
istotnie ró�ni� si� od rz�dnych okre�lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi� o tym 
In�yniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno by� zmieniane przed podj�ciem odpowiedniej 
decyzji przez In�yniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj�ce z ró�nic rz�dnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rz�dnych rzeczywistych, akceptowane przez In�yniera, zostan� wykonane na 
koszt Zamawiaj�cego. Zaniechanie powiadomienia In�yniera oznacza, �e roboty dodatkowe w takim 
przypadku obci��� Wykonawc�. 
 Wszystkie roboty, które bazuj� na pomiarach Wykonawcy, nie mog� by� rozpocz�te przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In�yniera. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po�rednie osi trasy musz� by� zaopatrzone w 
oznaczenia okre�laj�ce w sposób wyra�ny i jednoznaczny charakterystyk� i poło�enie tych punktów. Forma 
i wzór tych oznacze� powinny by� zaakceptowane przez In�yniera. 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze� w 
czasie trwania robót. Je�eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj�cego zostan� zniszczone przez 
Wykonawc� �wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostan� one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale�� do 
obowi�zków Wykonawcy. 
 
5.3. Osnowa realizacyjna 
 Przed przyst�pieniem do Robót, Wykonawca ma obowi�zek wyznaczy� i zastabilizowa� osnow� 
pomiarow�. Rozmieszczenie punktów osnowy oraz punktów wysoko�ciowych powinno by� takie, aby ka�dy 
punkt zlokalizowany w obr�bie Robót był namierzalny co najmniej z dwóch punktów osnowy poziomej oraz 
co najmniej jednego punkt osnowy pionowej, z zało�on� dokładno�ci�. Ponadto przy ka�dym realizowanym 
obiekcie in�ynierskim powinny by� zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i 
co najmniej jeden punkt osnowy pionowej, niezale�nie od punktów o których mowa powy�ej. 
 Repery robocze nale�y zało�y� poza granicami Robót zwi�zanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzysz�cych. Jako repery robocze mo�na wykorzysta� punkty stałe na stabilnych, istniej�cych 
budowlach wzdłu� trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale�y zało�y� w postaci 
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj�cy 
osiadanie, zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
 Repery robocze powinny by� wyposa�one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj�ce wyra�ne i 
jednoznaczne okre�lenie nazwy repera i jego rz�dnej. 
Dokładno�� osnowy realizacyjnej powinna odpowiada� dokładno�ci osnowy pomiarowej pa�stwowej II-giej 
klasy.  
 Osnowa realizacyjna powinna by� dowi�zana co najmniej do dwóch punktów osnowy pa�stwowej 
(poziomej i pionowej) klasy nie ni�szej ni� II-giej. Przed dowi�zaniem osnowy realizacyjnej do osnowy 
pa�stwowej Wykonawca dokona aktualizacji współrz�dnych punktów osnowy pa�stwowej, do której 
osnowa realizacyjna ma by� dowi�zana. Aktualizacj� t� wykonuje si� wył�cznie za pomoc� sprz�tu GPS. 
 Do obowi�zków Wykonawcy nale�y równie� utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji 
Robót, w okresie gwarancji i r�kojmi. Osnow� realizacyjn� nale�y aktualizowa� nie rzadziej ni�: 

w trakcie trwania Robót – co miesi�c oraz w przypadku ka�dego naruszenia któregokolwiek punktu 
osnowy poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje si� równie� uzasadnion� obaw� 
Wykonawcy lub Kierownika Projektu, �e takie naruszenie nast�piło, 

w okresie gwarancji – według wskaza� Kierownika Projektu, lecz nie rzadziej ni� co 3 miesi�ce, 
w okresie r�kojmi – według wskaza� Kierownika Projektu. 

Jakiekolwiek uzupełnienie punktów osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczno�� cz�stszej 
aktualizacji osnowy, ni� w okresach granicznych podanych w niniejszej SST nie mo�e powodowa� 
roszcze� Wykonawcy o dodatkow� zapłat�. 
 
5.4. Odtworzenie osi trasy 
 Tyczenie osi trasy nale�y wykona� w oparciu o Dokumentacj� Projektow� przy wykorzystaniu 
osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy pa�stwowej, która została zaktualizowana w sposób podany w p. 5.3 
 O� trasy powinna by� wyznaczona w punktach głównych i w punktach po�rednich w odległo�ci 
zale�nej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej ni� co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie mo�e by� wi�ksze ni� 3 cm. 
 Usuni�cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zast�pi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic� Robót. 
 Punkty wyznaczaj�ce o� trasy na krzywych powinny by� wyznaczone na tyle g�sto, aby odległo�� 
pozioma pomi�dzy styczn� z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczała zało�onej 
tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm. 
 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw�dzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (okre�lenie granicy Robót), zgodnie z Dokumentacj� Projektow� oraz w miejscach 
wymagaj�cych uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robót i w miejscach zaakceptowanych 
przez Kierownika Projektu. 
 Do wyznaczania kraw�dzi nasypów i wykopów nale�y stosowa� dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy nale�y stosowa� w przypadku nasypów o wysoko�ci przekraczaj�cej 1 metr oraz wykopów 
gł�bszych ni� 1 metr. Odległo�� mi�dzy palikami lub wiechami nale�y dostosowa� do ukształtowania terenu 
oraz geometrii trasy drogowej. Odległo�� ta co najmniej powinna odpowiada� odst�powi kolejnych 
przekrojów poprzecznych. 
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 Rz�dne niwelety punktów osi trasy nale�y wyznaczy� z dokładno�ci� do 5 mm w stosunku do 
rz�dnych niwelety okre�lonych w Dokumentacji Projektowej. 
 Na odcinkach, na których wyst�puj� łuki pionowe odległo�� pomi�dzy krzywych powinny by� 
wyznaczone na tyle g�sto, aby odległo�� pozioma pomi�dzy styczn� z poprzedniego punktu a punktem na 
krzywej nie przekraczała zało�onej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo�liwia� wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z Dokumentacj� Projektow�. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robót geodezyjnych zgodnie z wymogami 
i dokładno�ciami wymienionymi w punkcie 5. 
  Roboty obj�te SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez 
Wykonawc� szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów wg zasad okre�lonych w SST DM.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostk� obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysoko�ciowych jest kilometr (km) 
wyznaczonej sytuacyjnie i wysoko�ciowo oraz zastabilizowanej trasy, ł�cznie z wykonaniem wszystkich 
niezb�dnych czynno�ci maj�cych na celu wykonanie i odbiór Robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru Robót podane s� w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 Roboty obj�te SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawc� 
szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów. 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Odwołanie do St0.0 p 9  wg warunków umowy 
   10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
1.  Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z pó�niejszymi 

zmianami). 
2.  Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
3.  Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979. 

4.  Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
5.  Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 
6.  Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe, GUGiK, 1979. 
7.  Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
8.  Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
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45112210-0 ST 2 
 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby – zdj�cie warstwy humusu  

 
1. WST	P 

Zało�enia podstawowe znajduj� si�  ST 0.0 punkt nr.1 
1.1 Nazwa zadania  
Budowa obiektów rekreacji sportowej, o�wietlenia oraz rozbudowa wraz z przebudow�  alejek 
spacerowych- O�rodek Rekreacji Sportowej „Zalew” 
1.2.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru zdj�cia warstwy humusu. 
Roboty obejmuj�:    
��zdj�cie warstwy humusu grubo�ci 10 cm. 

1.3 Prace towarzysz�ce 
 -Wywóz ziemi  na miejsce składowania 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
    Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1.4.1-1.4.8 
 
1.5. Oznaczenia i kody CPV 
 Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,5 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania, zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 
SST i poleceniami Kierownika Projektu. 
 
1.6 Okre�lenia podstawowe 
 Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 16 
 
 
2. MATERIAŁY 

Materiały nie wyst�puj�. 
 
3. SPRZ	T 

U�ywany sprz�t powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy, i warunkami okre�lonymi w SST. 
Wymagania Ogólne”, p. 3. 
 
Roboty zwi�zane ze zdj�ciem humusu nale�y wykonywa� kopark� lub r�cznie. 
 
4. TRANSPORT 
 Humus mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu. 
 Przewiduje si� transport zdj�tego humusu na składowisko przyobiektowe w celu jego pó�niejszego 
wykorzystania do umocnienia skarp. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�dzie wykonywane usuni�cie humusu. 

 
5.1. Zakres wykonywanych Robót 
 
5.1.1. Humus nale�y zdj�� na gł�boko�� jego zalegania, to jest �rednio 10 cm. W miejscach, gdzie warstwa 
humusu jest grubsza ni� powy�ej zało�ona, nale�y j� zdj�� na pełn� gł�boko�� zalegania. 
5.1.2. Zdj�ty humus nale�y składowa� w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny by� 
przez Wykonawc� tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zag�szczaniem, 
naje�d�aniem przez pojazdy. 
5.1.3. Nie nale�y zdejmowa� humusu w czasie intensywnych opadów i bezpo�rednio po nich, aby unikn�� 
zanieczyszczenia glin� lub innym gruntem nieorganicznym. 
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 Sprawdzenie jako�ci Robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci usuni�cia humusu  
z powierzchni pasa Robót ziemnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk� obmiaru jest metr kwadratowy (m2) zdj�tej warstwy humusu.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Zdj�cie warstwy humusu podlega odbiorowi Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu według 
zasad podanych w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
9. WARUNKI PŁATNO�CI 
 Płaci si� za metr kwadratowy (m2) zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robót. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
-  r�czne i mechaniczne zdj�cie warstwy humusu na pełn� gł�boko�� jego zalegania, 
-  załadunek i transport humusu na składowisko przyobiektowe lub na wysypisko, 
-  utrzymanie odkładu w niezb�dnym zakresie, 
-    bie��ce oczyszczanie dróg dojazdowych z resztek przewo�onego humusu nanoszonego kołami 
pojazdów, 
-  rekultywacja terenu po likwidacji odkładu, 
-  oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
-  wykonanie niezb�dnych pomiarów, prób i sprawdze�, 
-    wykonanie innych czynno�ci niezb�dnych do realizacji Robót obj�tych niniejsz� SST, zgodnie z  
     Dokumentacj� Projektow�. 
 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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45111200-0 ST 3 
 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne - 
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - V)  

 
1. WST	P 

Zało�enia podstawowe znajduj� si�  ST 0.0 punkt nr.1 
1.1 Nazwa zadania  
Budowa obiektów rekreacji sportowej, o�wietlenia oraz rozbudowa wraz z przebudow�  alejek 

spacerowych- O�rodek Rekreacji Sportowej „Zalew” 
 
1.2.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru, robót zwi�zanych z wykonaniem wykopów  
 
1.3 Prace towarzysz�ce 
 -Wywóz ziemi  na miejsce składowania 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
    Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1.4.1-1.4.8 
 
1.5. Oznaczenia i kody CPV 
Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,5 
 
 
1.6 Okre�lenia podstawowe 
 Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,6 
 
2. MATERIAŁY 

Nie dotyczy.  
 

3. SPRZ	T 
  U�ywany sprz�t powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy,  „Wymagania Ogólne”, p. 3. 
Przy mechanicznym wykonywaniu Robót Wykonawca powinien dysponowa� nast�puj�cym 
sprz�tem: 

a) koparka, 
b) spycharka g�sienicowa, 
c) samochody wywrotki. 

U�ywany sprz�t powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i uzyska� akceptacj� Kierownika Projektu. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.Przewóz gruntu na wysypisko przewiduje si� na odległo�� 5 km.  
 
5.WYKONANIE  ROBÓT  
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki w jakich b�d� wykonywane wykopy. 
Wykonanie Robót 

Wykopy nale�y wykonywa� z zachowaniem nast�puj�cych wymaga�: 
- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie mo�e by� wi�ksze ni� 10 cm; 
- ró�nica w stosunku do projektowanych rz�dnych robót ziemnych nie mo�e przekracza� 
+1 cm  i  -3 cm; 

- szeroko�� korpusu nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 10 cm; 
- kraw�dzie dna wykopu nie powinny mie� wyra�nych załama�; 
- pochylenie skarp wykopu nie mo�e ró�ni� si� od projektowanego o wi�cej ni� 10%; 
- maksymalna gł�boko�� wkl��ni�� na powierzchni skarp wykopu nie mo�e przekracza� 10 cm.  
Technologia wykonania wykopu musi umo�liwia� jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
Robót ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu przewidywany sposób 
odwodnienia wykopów oraz sprz�t do tego przewidziany.Sposób i kolejno�� realizacji wykopów musi 
uwzgl�dnia� etapowanie Robót i ich post�p w pozostałych bran�ach. Niedopuszczalne jest wykonywanie 
wykopów z wyprzedzeniem powoduj�cym utrudnienia w realizacji innych Robót lub w sposób powoduj�cy 
zagro�enie ruchu pieszego lub kołowego. 
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Warunkiem rozpocz�cia wykopów jest w wypadku wykonywania wykopów poni�ej zwierciadła wody 
gruntowej, obni�enie tego zwierciadła do poziomu umo�liwiaj�cego wykonywanie Robót.  
Wykopy nale�y wykonywa� w sposób zapewniaj�cy stateczno�� oparcia obiektów s�siednich oraz skarp 
wykopu. W przypadkach w�tpliwych Wykonawca jest zobowi�zany do wykonania obliczenia stateczno�ci 
skarp oraz zabezpieczenia obiektów s�siednich. Obliczenia te podlegaj� sprawdzeniu przez Kierownika 
Kontraktu oraz Projektanta. 
Jakiekolwiek uszkodzenia obiektów s�siednich oraz wykonanych skarp nasypu na skutek obsuni�cia si� 
gruntu, Wykonawca usunie własnym staraniem. 
Po wykonaniu wykopów Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopów przed przedostawaniem si� do 
niego wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca b�dzie własnym staraniem utrzymywał system 
odwodnienia przez cały niezb�dny czas. 
 
6. KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT 

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w 
niniejszej SST oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj�cy ich wła�ciwo�ci; 
b) zapewnienie stateczno�ci skarp; 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zako�czeniu; 
d) dokładno�� wykonania wykopów; 
e) bie��cego oczyszczania nawierzchni jezdni z zanieczyszcze� nanoszonych samochodami 

przewo��cymi grunt. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 

Jednostk� obmiarow�  jest metr sze�cienny  (m3) wykonanych Robót. 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT  
8.1. Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 

Roboty ziemne uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, je�eli wszystkie 
wyniki bada� przeprowadzonych przy odbiorach okazały si� zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodno�ci cho� jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si� za 
niezgodne z Dokumentacj� Projektow� i Wykonawca zobowi�zany jest do ich poprawy na własny koszt. 
Zakres bada� sprawdzaj�cych w czasie odbioru podano w p.5.2.1. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNO�CI 

Płaci si� za metr sze�cienny (m3) wykonanych Robót na podstawie odbioru i oceny jako�ci 
Robót w oparciu o wyniki pomiarów i bada� laboratoryjnych. 
Cena obejmuje : 
- prace pomiarowe,  
- wykonanie wykopu zgodnie, 
- transport gruntu na odległo�ci podane  
- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada� laboratoryjnych, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
 
Odwołanie do St0.0 p 9  wg warunków umowy 

 
 
 PRZEPISY  ZWI
ZANE 
 

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno�ci biernej. 
PN-68/B-06050. Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  

 
BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni i podło�a przez  

obci��enie płyt�. 
BN-75/8931-03. Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 
BN-70/8931-05. Drogi samochodowe. Oznaczenia wska�nika no�no�ci gruntu jako podło�a nawierzchni  

podatnych. 
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- ST 4 
 Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a  

 
 
1. WST	P 

Zało�enia podstawowe znajduj� si�  ST 0.0 punkt nr.1 
1.1 Nazwa zadania  

Budowa obiektów rekreacji sportowej, o�wietlenia oraz rozbudowa wraz z przebudow�  alejek 
spacerowych- O�rodek Rekreacji Sportowej „Zalew” 

1.2.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru koryta wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a. 
 
1.3 Prace towarzysz�ce 
 - pomiary geodezyjne 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
    Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1.4.1-1.4.8 
 
1.5. Oznaczenia i kody CPV 
    Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,5 
 
 
1.6 Okre�lenia podstawowe 
 Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,6 
 
2. MATERIAŁY 

Nie dotyczy.  
 
 
3. SPRZ	T 
3.1. U�ywany sprz�t powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy, i warunkami okre�lonymi w SST 
„Wymagania Ogólne”, p. 3. 

Przy mechanicznym zag�szczaniu podło�a gruntowego Wykonawca powinien dysponowa� 
nast�puj�cym sprawnym technicznie sprz�tem: 

 
3.2. Do profilowania podło�a: 
-  równiarka samojezdna, 
-  spycharka g�sienicowa. 
 
3.3. Do zag�szczania podło�a: 
-  walec okołkowany, 
-  walec gładki, 
-  walec ogumiony, samojezdny. 
 
4. TRANSPORT 
  Nie wyst�puje. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji Robót na czas Robót i 
Harmonogram Robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�dzie wykonywane koryto. 
Harmonogram powinien uwzgl�dnia� wykonanie Robót odcinkami w taki sposób, aby zabezpieczy� koryto 
przed zawilgoceniem. 

W czasie prowadzenia Robót nale�y wykona� tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia 
ewentualnych wód opadowych oraz gruntowych. 
 
5.2. Profilowanie i zag�szczenie podło�a 

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zag�szczenie 
zgodnie z projektem. Spadki poprzeczne pod doln� warstw� podbudowy nale�y wykona� zgodnie z 
Dokumentacj� Projektow�. 
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Bezpo�rednio po profilowaniu podło�a nale�y przyst�pi� do jego dog�szczania przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówno�ci powstałe przy zag�szczaniu powinny by� naprawione przez Wykonawc� w 
sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

Zag�szczenie podło�a nale�y kontrolowa� wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie 
z BN-77/8931-12 lub dla gruntów grubookruchowych płyt� VSS zgodnie z PN-S-02205. 

Wilgotno�� gruntu podło�a przy zag�szczeniu nie powinna ró�ni� si� od wilgotno�ci optymalnej: 
- w gruntach niespoistych    ± 2%, 
- w gruntach mało i �rednio spoistych   + 0% i -2%, 
- w mieszaninach popiołowo - �u�lowych  +2% i -4%. 
Je�eli wyprofilowane i zag�szczone podło�e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 

przyst�pieniem do układania podbudowy nale�y odczeka� do czasu jego naturalnego osuszenia lub u�y� 
�rodków zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. 

Po osuszeniu podło�a Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie 
niezb�dnych napraw. Je�eli zawilgocenie nast�pi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy 
wykona na własny koszt. 
 
5.3. Wymagania dotycz�ce zag�szczenia 
Warto�ci wtórnych modułów odkształcenia E2 badanych według zał�cznika „B” normy PN-S-02205:1998, 
wska�nika zag�szczenia Is badanego według normy BN-77/8931-12 oraz wska�nika odkształcenia Io = E2 
/E1, powinny odpowiada� parametrom podanym w tab. 3 i 4 normy PN-S-02205, w zale�no�ci od 
gł�boko�ci od powierzchni robót ziemnych oraz rodzaju gruntów. Dla projektowanego obiektu nale�y 
przyjmowa�: 

dla wszystkich konstrukcji nawierzchni dróg – jak dla dróg o ruchu bardzo ci��kim i ci��kim, 
dla ci�gów pieszo – rowerowych i chodników – jak dla dróg o ruchu lekkim. 

 Je�eli warto�ci wska�nika zag�szczenia nie mog� by� osi�gni�te przez bezpo�rednie zag�szczanie 
gruntów rodzimych, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia gruntu podło�a, umo�liwiaj�cego uzyskanie 
wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia. Mo�liwe do zastosowania �rodki proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podło�a 
 W wypadku w�tpliwo�ci, co do jako�ci wykonanych Robót, Kierownik Projektu mo�e za��da� 
wykonania bada� dodatkowych lub zmieni� cz�stotliwo�� ich wykonania w stosunku do cz�stotliwo�ci 
podanej w niniejszej SST. 
 
6.1.1. Zag�szczenie podło�a 
 Wska�nik zag�szczenia podło�a nale�y sprawdza� wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch 
punktach wybranych losowo na ka�dej działce roboczej, lecz nie rzadziej ni� w jednym punkcie na 500 m2. 
 Zag�szczenie nale�y kontrolowa� na podstawie normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). 
 Wska�niki zag�szczenia powinny spełnia� wymagania podane w p. 5.3. 
 
6.1.2. No�no�� i zag�szczenie podło�a 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanie zag�szczenia wg metody Proctora jest niemo�liwe ze 
wzgl�du na gruboziarnisto�� materiału tworz�cego podło�e, kontrol� zag�szczenia nale�y oprze� na 
metodzie obci��e� płytowych wg PN-S-02205. 

Niezale�nie od zastosowania metody płytowej do sprawdzenia zag�szczenia podło�a, nale�y to 
badanie wykona� w celu sprawdzenia no�no�ci podło�a. Wtórny moduł odkształcenia nale�y wyznaczy� na 
ka�dej działce roboczej, lecz nie rzadziej ni� w jednym punkcie na 500 m2 podło�a.  

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia powinien wynosi�: 
a)  dla �wirów, pospółek i piasków - Io ≤ 2,2 
b)  dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin pylastych, glin zwi�złych, 

iłów) - Io ≤ 2,0 
c) dla gruntów ró�noziarnistych (�wirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków 

gliniastych, glin piaszczystych w tym zwi�złych) - Io ≤ 2,2 
d)  dla narzutów kamiennych, rumoszy - Io ≤ 2,2 
e)  dla gruntów antropogenicznych - na podstawie bada� poligonowych. 

Warto�� wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna by� zgodna z wymaganiami podanymi w p. 5.3. 

Do odbioru zag�szczenia podło�a Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie 
wyników bada� wska�nika zag�szczenia, wraz z warto�ciami �rednimi dla całego odbieranego odcinka, 
wykonane na podstawie bie��cej kontroli zag�szczenia. 
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6.2. Cechy geometryczne 
6.2.1. Równo�� 

Nierówno�ci profilowanego i zag�szczonego podło�a nale�y mierzy� 4 metrow� łat�, co 20 m w 
kierunku podłu�nym. Nierówno�ci poprzeczne nale�y mierzy� łat�, co najmniej 10 razy na ka�dy 1 km. 
Nierówno�ci nie mog� przekracza� 2 cm. 

6.2.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nale�y mierzy� za pomoc� 3,5 metrowej łaty i poziomicy, co najmniej 10 razy na 1 
km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na pocz�tku, w �rodku i ko�cu 
ka�dego łuku kołowego. 

Spadki poprzeczne podło�a powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow� z tolerancj� ± 0,5%. 
 
6.2.3. Gł�boko�� koryta i rz�dne dna 
Gł�boko�� koryta i rz�dne nale�y sprawdza� na kraw�dziach i w osi koryta: 

 na prostych – co 20 m, 
 na odcinkach krzywoliniowych – co 10 m. 

Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza� + 0 cm 
i - 2 cm. 
 
6.2.4. Ukształtowanie koryta 

Ukształtowanie koryta nale�y sprawdza� w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach, 
rozmieszczonych nie rzadziej, ni� co100 m. 

O� koryta w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� o 5 cm. 
 
6.2.5. Szeroko�� korony 

Szeroko�� korony nale�y sprawdza� co najmniej 10 razy na 1 km. 

Szeroko�� korony nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� + 10 cm i - 5 cm. 
6.3. Zasady post�powania z odcinkami o niewła�ciwych cechach geometrycznych 

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od okre�lonych 
w punkcie 6.2. powinny by� naprawione przez spulchnienie do gł�boko�ci co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zag�szczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk� obmiarow� jest metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego i zag�szczonego podło�a 
gruntowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Podło�e podlega odbiorowi cz��ciowemu według zasad okre�lonych „Wymagania Ogólne”.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płaci si� za metr kwadratowy (m2) profilowania i zag�szczania podło�a. 
Cena jednostki obmiarowej jest cen� u�rednion� dla zało�onego sposobu wykonania i obejmuje: 
-  profilowanie koryta, 
-  zag�szczenie koryta, 
-  zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopów, 
-  ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopów, 
-  wykonanie wszystkich niezb�dnych pomiarów, prób i sprawdze�, 
-  oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 
-    wykonanie innych czynno�ci niezb�dnych do realizacji Robót obj�tych niniejsz� SST, zgodnie z   
     Dokumentacj� Projektow�. 
 

Odwołanie do St0.0 p 9  wg warunków umowy 
 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12. Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podło�a 
przez obci��enie płyt� 
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- ST 5 
 Podbudowa z piasku �rednioziarnistego  

1. WST	P 
Zało�enia podstawowe znajduj� si�  ST 0.0 punkt nr.1 

1.1 Nazwa zadania  
Budowa obiektów rekreacji sportowej, o�wietlenia oraz rozbudowa wraz z przebudow�  alejek 

spacerowych- O�rodek Rekreacji Sportowej „Zalew” 
 
 
1.2.Przedmiot SST 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonywaniem podbudowy z piasku. 

Podbudow� z piasku  wykonuje si�, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, 
jako: 

 - podbudow� gr. 30cm -boisko do �wicze� w tenisa 
 
1.3 Prace towarzysz�ce 
 -transport kruszywa na plac budowy 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
    Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1.4.1-1.4.8 
 
1.5. Oznaczenia i kody CPV 
Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,5 
 
 
1.6 Okre�lenia podstawowe 
 Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,6 
 
 
MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy wg PN-S-96023 [9], s�: 
Piasek �rednioziarnisty,  
 
2.3. Wymagania dla kruszyw 
 Do wykonania podbudowy nale�y u�y� nast�puj�ce rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 
Piasek �rednioziarnisty. 
 In�ynier mo�e dopu�ci� do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spo�ród 
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostan� okre�lone w SST. 
Kruszywa do wykonania warstw ods�czaj�cych i odcinaj�cych powinny spełnia� nast�puj�ce warunki: 
a) szczelno�ci, okre�lony zale�no�ci�: 

15

85
5

D
d

≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj�cej lub ods�czaj�cej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło�a. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods�czaj�cych warunek szczelno�ci musi 
by� spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinaj�cej. 
b) zag�szczalno�ci, okre�lony zale�no�ci�: 

U
d

d
= ≥60

10
5  

gdzie: 
U - wska�nik ró�noziarnisto�ci, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz�cego warstw� odcinaj�c�, 
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d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz�cego warstw� odcinaj�c�. 

  Piasek stosowany do wykonywania warstw ods�czaj�cych i odcinaj�cych powinien spełnia� 
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
 
2.4. Woda 
 Woda u�yta przy wykonywaniu zag�szczania i klinowania podbudowy mo�e by� studzienna lub z 
wodoci�gu, bez specjalnych wymaga�. 
 
3. SPRZ	T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprz�t do wykonania robót 
 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania podbudowy z piasku powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
          Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania warstwy odcinaj�cej lub ods�czaj�cej powinien wykaza� si� 
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
-      równiarek, 
-      walców statycznych, 
-      płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podło�a 
 Podło�e pod podbudow� tłuczniow� powinno spełnia� wymagania okre�lone w SST „Koryto wraz z 
profilowaniem i zag�szczeniem podło�a”. 
 Podbudowa z piasku powinna by� uło�ona na podło�u zapewniaj�cym nieprzenikanie drobnych 
cz�stek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudow� powinna by� uło�ona 
warstwa odcinaj�ca lub wykonane ulepszenie podło�a. 
  Podbudowa powinna by� wytyczona w sposób umo�liwiaj�cy jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacj� projektow� lub według zalece� In�yniera, z tolerancjami okre�lonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny by� wcze�niej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m. 
 
5.3. Wbudowywanie i zag�szczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno by� rozkładane w warstwie o jednakowej grubo�ci, przy u�yciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rz�dnych wysoko�ciowych. Grubo�� rozło�onej warstwy lu�nego 
kruszywa powinna by� taka, aby po jej zag�szczeniu osi�gni�to grubo�� projektowan�. 
 Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy ods�czaj�cej lub 
odcinaj�cej o grubo�ci powy�ej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nale�y wykona� dwuwarstwowo. 
Rozpocz�cie układania ka�dej nast�pnej warstwy mo�e nast�pi� po odbiorze przez In�yniera warstwy 
poprzedniej. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale�y przed zag�szczeniem wymieni� 
kruszywo na materiał o odpowiednich wła�ciwo�ciach. 
 Natychmiast po ko�cowym wyprofilowaniu warstwy ods�czaj�cej lub odcinaj�cej nale�y przyst�pi� 
do jej zag�szczania. 
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 Zag�szczanie warstw o przekroju daszkowym nale�y rozpoczyna� od kraw�dzi i stopniowo 
przesuwa� pasami podłu�nymi cz��ciowo nakładaj�cymi si�, w kierunku jej osi. Zag�szczanie nawierzchni 
o jednostronnym spadku nale�y rozpoczyna� od dolnej kraw�dzi i przesuwa� pasami podłu�nymi 
cz��ciowo nakładaj�cymi si�, w kierunku jej górnej kraw�dzi. 
 Nierówno�ci lub zagł�bienia powstałe w czasie zag�szczania powinny by� wyrównywane na 
bie��co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni�cie materiału, a� do otrzymania równej 
powierzchni. 
 W miejscach niedost�pnych dla walców warstwa odcinaj�ca i ods�czaj�ca powinna by� 
zag�szczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zag�szczanie nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wska�nik zag�szczenia 
nale�y okre�la� zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstw� ods�czaj�c� lub odcinaj�c�, 
uniemo�liwia przeprowadzenie badania zag�szczenia według normalnej próby Proctora, kontrol� 
zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie obci��e� płytowych. Nale�y okre�li� pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia 
nie powinien przekracza� 2,2. 
 Wilgotno�� kruszywa podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z 
tolerancj� od -20% do +10% jej warto�ci. W przypadku, gdy wilgotno�� kruszywa jest wy�sza od 
wilgotno�ci optymalnej, kruszywo nale�y osuszy� przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 
wilgotno�� kruszywa jest ni�sza od wilgotno�ci optymalnej, kruszywo nale�y zwil�y� okre�lon� ilo�ci� wody 
i równomiernie wymiesza�. 
  
5.4. Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinna by� utrzymywana w 
dobrym stanie. Je�eli Wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgod� In�yniera, gotow� podbudow� do ruchu 
budowlanego, to jest obowi�zany naprawi� wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania podbudowy obci��a Wykonawc� robót. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w „Wymagania ogólne”.ST p nr.1 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 
 
6.3.2. Badania wła�ciwo�ci kruszywa 
 Próbki nale�y pobiera� w sposób losowy z rozło�onej warstwy, przed jej zag�szczeniem. Wyniki 
bada� powinny by� na bie��co przekazywane In�ynierowi. 
 Badania pełne kruszywa, obejmuj�ce ocen� wszystkich wła�ciwo�ci okre�lonych w pkt 2.3 powinny 
by� wykonywane przez Wykonawc� z cz�stotliwo�ci� gwarantuj�c� zachowanie jako�ci robót i zawsze w 
przypadku zmiany �ródła pobierania materiałów oraz na polecenie In�yniera. Próbki do bada� pełnych 
powinny by� pobierane przez Wykonawc� w sposób losowy, w obecno�ci In�yniera. 
 
 
6.4.. Szeroko�� podbudowy 
 Szeroko�� podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez kraw��ników szeroko�� podbudowy powinna by� wi�ksza od szeroko�ci warstwy 
wy�ej le��cej o co najmniej 25 cm lub o warto�� wskazan� w dokumentacji projektowej. 
 
6.5. Równo�� podbudowy 
 Nierówno�ci podłu�ne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat� lub planografem, zgodnie z 
norm� BN-68/8931-04 [11].  
 Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat�.  
 Nierówno�ci podbudowy nie mog� przekracza�: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 
6.6 Spadki poprzeczne podbudowy 
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny by� zgodne z dokumentacj� 
projektow� z tolerancj� ± 0,5 %. 
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6.7. Rz�dne wysoko�ciowe podbudowy 
 Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi podbudowy i rz�dnymi projektowanymi nie powinny 
przekracza� + 1 cm, -2 cm. 
6.8 Ukształtowanie osi w planie 
 O� podbudowy w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� 3 
cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o wi�cej ni� ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.9 Grubo�� podbudowy 
 Grubo�� podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni�: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
 
6.10 No�no�� podbudowy 
 Pomiary no�no�ci podbudowy nale�y wykona� zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
 Podbudowa zasadnicza powinna spełnia� wymagania dotycz�ce no�no�ci, podane w tablicy 5. 
Tablica 5. Wymagania no�no�ci podbudowy zasadniczej w zale�no�ci od kategorii ruchu 

 
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy 
u�yciu płyty o �rednicy 30 cm   (MPa) 

 Pierwotny M I
E  Wtórny M II

E  

Ruch lekki 
Ruch lekko �redni i �redni 

100 
100 

140 
170 

 
 Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płyt� o �rednicy 30 cm, powinien 
by� wi�kszy od 50 MPa. 
 Zag�szczenie podbudowy nale�y uzna� za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia M II

E  do pierwotnego modułu odkształcenia M I
E  jest nie wi�kszy od 2,2. 

   
I
E

II
E

M

M
 ≤    2,2       

6.11. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.11,1. Niewła�ciwe cechy geometryczne podbudowy 
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od 
okre�lonych w punkcie 6.4, powinny by� naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary 
zostan� wykonane na koszt Wykonawcy. 
 Je�eli szeroko�� podbudowy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 5 cm i nie 
zapewni to podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzy� 
podbudow� przez spulchnienie warstwy na pełn� grubo��, do połowy szeroko�ci pasa ruchu (lub pasa 
postojowego czy utwardzonego pobocza), doło�enie materiału i powtórne zag�szczenie. 
 
6.11,2. Niewła�ciwa grubo�� 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci, Wykonawca wykona napraw� 
podbudowy. Powierzchnie powinny by� naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiedni� gł�boko��, zgodnie z decyzj� In�yniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
wła�ciwo�ciach, wyrównane i ponownie zag�szczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nast�pi ponowny pomiar i ocena grubo�ci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
 
6.11,3. Niewła�ciwa no�no�� podbudowy 
 Je�eli no�no�� podbudowy b�dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezb�dne do zapewnienia wymaganej no�no�ci, zalecone przez In�yniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani�enie 
no�no�ci podbudowy wynikło z niewła�ciwego wykonania robót przez Wykonawc� podbudowy.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Sala gimnastyczna w Stanowicach –Budowa Boiska Sportowego 
 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
 Odwołanie do St0.0 p 9  wg warunków umowy 
 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci 

zanieczyszcze� obcych 
  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 
  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu 

ziarn 
  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

nasi�kliwo�ci 
  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporno�ci metod� bezpo�redni� 
  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci 

zanieczyszcze� organicznych 
  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

�cieralno�ci w b�bnie Los Angeles 
  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 

tłucznia kamiennego 
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podło�a przez 
obci��enie płyt� 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni 
planografem i łat�. 

10.2. Inne dokumenty 
 Nie wyst�puj� 
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- ST 6 
 Podbudowa z tłucznia kamiennego, kruszywo łamane  

1. WST	P 
Zało�enia podstawowe znajduj� si�  ST 0.0 punkt nr.1 

1.1 Nazwa zadania  
Budowa obiektów rekreacji sportowej, o�wietlenia oraz rozbudowa wraz z przebudow�  alejek 

spacerowych- O�rodek Rekreacji Sportowej „Zalew” 
 
1.2.Przedmiot SST 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 
 Podbudow� z tłucznia kamiennego wykonuje si�, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako: 
 

• - podbudow� zasadnicz� gr.30cm- skatepark 
• - podbudow� zasadnicz� gr.15cm- chodniki 

 
1.3 Prace towarzysz�ce 
 -transport kruszywa na plac budowy 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
    Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1.4.1-1.4.8 
 
1.5. Oznaczenia i kody CPV 
Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,5 
 
1.6 Okre�lenia podstawowe 
 Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,6 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], s�: 
kruszywo łamane zwykłe: tłucze� i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 
woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
 
2.3. Wymagania dla kruszyw 
 Do wykonania podbudowy nale�y u�y� nast�puj�ce rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 
tłucze� od 31,5 mm do 63 mm, 
kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
 In�ynier mo�e dopu�ci� do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spo�ród 
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostan� okre�lone w SST. 
 Jako�� kruszywa powinna by� zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okre�lonymi dla: 
klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej, 
klasy II i III  - dla podbudowy pomocniczej. 
 Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej nale�y stosowa� kruszywo gatunku 
co najmniej 2 
 
2.4. Woda 
 Woda u�yta przy wykonywaniu zag�szczania i klinowania podbudowy mo�e by� studzienna lub z 
wodoci�gu, bez specjalnych wymaga�. 
 
3. SPRZ	T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprz�t do wykonania robót 
 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykaza� si� 
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i kli�ca, 
b) rozsypywarek kruszywa do rozło�enia kli�ca, 
c) walców statycznych gładkich do zag�szczania kruszywa grubego, 
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zag�szczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego 

kli�cem, 
e) szczotek mechanicznych do usuni�cia nadmiaru kli�ca, 
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do ko�cowego dog�szczenia, 
g) przewo�nych zbiorników do wody zaopatrzonych w urz�dzenia do rozpryskiwania wody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podło�a 
 Podło�e pod podbudow� tłuczniow� powinno spełnia� wymagania okre�lone w SST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a”. 
 Podbudowa tłuczniowa powinna by� uło�ona na podło�u zapewniaj�cym nieprzenikanie drobnych 
cz�stek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudow� tłuczniow� powinna by� 
uło�ona warstwa odcinaj�ca lub wykonane ulepszenie podło�a. 
 W przypadku zastosowania pomi�dzy warstw� podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podło�a 
warstwy odcinaj�cej albo ods�czaj�cej, powinien by� spełniony warunek nieprzenikania cz�stek drobnych, 
wyra�ony wzorem: 

    15

85

15
D

d
≤  

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj�cej albo 
                    ods�czaj�cej, 
      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło�a. 
  Podbudowa powinna by� wytyczona w sposób umo�liwiaj�cy jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacj� projektow� lub według zalece� In�yniera, z tolerancjami okre�lonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny by� wcze�niej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m. 
 
5.3. Wbudowywanie i zag�szczanie kruszywa 
 Minimalna grubo�� warstwy podbudowy z tłucznia nie mo�e by� po zag�szczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwi�kszych ziarn tłucznia. Maksymalna grubo�� warstwy podbudowy po zag�szczeniu 
nie mo�e przekracza� 20 cm. Podbudow� o grubo�ci powy�ej 20 cm nale�y wykonywa� w dwóch 
warstwach. 
 Kruszywo grube powinno by� rozło�one w warstwie o jednakowej grubo�ci, przy u�yciu układarki 
albo równiarki. Grubo�� rozło�onej warstwy lu�nego kruszywa powinna by� taka, aby po jej zag�szczeniu i 
zaklinowaniu osi�gn�ła grubo�� projektowan�. 
 Kruszywo grube po rozło�eniu powinno by� przywałowane dwoma przej�ciami walca statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym ni� 30 kN/m. Zag�szczanie podbudowy o przekroju 
daszkowym powinno rozpocz�� si� od kraw�dzi i stopniowo przesuwa� si� pasami podłu�nymi, cz��ciowo 
nakładaj�cymi si� w kierunku osi jezdni. Zag�szczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym 
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powinno rozpocz�� si� od dolnej kraw�dzi i przesuwa� si� pasami podłu�nymi, cz��ciowo nakładaj�cymi 
si�, w kierunku jej górnej kraw�dzi. 
 W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego nale�y 
rozło�y� kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zag�szczania 
nale�y u�y� walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytow� zag�szczark� 
wibracyjn� o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo�� warstwy lu�nego kruszywa drobnego 
powinna by� taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem 
drobnym. Je�eli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nale�y powtarza� 
a� do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa� warstw� kruszywa grubego. 
 Po zag�szczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego nale�y usun�� z podbudowy szczotkami tak, 
aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchni� od 3 do 6 mm. 
 Nast�pnie warstwa powinna by� przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym ni� 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dog�szczenia kruszywa 
poluzowanego w czasie szczotkowania. 
  
5.4. Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinna by� utrzymywana w 
dobrym stanie. Je�eli Wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgod� In�yniera, gotow� podbudow� do ruchu 
budowlanego, to jest obowi�zany naprawi� wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania podbudowy obci��a Wykonawc� robót. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST „Wymagania ogólne”.punkt nr.6 
 
6.2. Szeroko�� podbudowy 
 Szeroko�� podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez kraw��ników szeroko�� podbudowy powinna by� wi�ksza od szeroko�ci warstwy 
wy�ej le��cej o co najmniej 25 cm lub o warto�� wskazan� w dokumentacji projektowej. 
 
6.3. Równo�� podbudowy 
 Nierówno�ci podłu�ne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat� lub planografem, zgodnie z 
norm� BN-68/8931-04 [11].  
 Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat�.  
 Nierówno�ci podbudowy nie mog� przekracza�: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 
6.4.. Spadki poprzeczne podbudowy 
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny by� zgodne z dokumentacj� 
projektow� z tolerancj� ± 0,5 %. 
 
6.4.1. Rz�dne wysoko�ciowe podbudowy 
 Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi podbudowy i rz�dnymi projektowanymi nie powinny 
przekracza� + 1 cm, -2 cm. 
6.4.2. Ukształtowanie osi w planie 
 O� podbudowy w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� 3 
cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o wi�cej ni� ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.4.3. Grubo�� podbudowy 
 Grubo�� podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni�: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
 
6.4.8. No�no�� podbudowy 
 Pomiary no�no�ci podbudowy nale�y wykona� zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
 Podbudowa zasadnicza powinna spełnia� wymagania dotycz�ce no�no�ci, podane w tablicy 5. 
Tablica 5. Wymagania no�no�ci podbudowy zasadniczej w zale�no�ci od kategorii ruchu 
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Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy 
u�yciu płyty o �rednicy 30 cm   (MPa) 

 Pierwotny M I
E  Wtórny M II

E  

Ruch lekki 
Ruch lekko �redni i �redni 

100 
100 

140 
170 

 
 Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płyt� o �rednicy 30 cm, powinien 
by� wi�kszy od 50 MPa. 
 Zag�szczenie podbudowy nale�y uzna� za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia M II

E  do pierwotnego modułu odkształcenia M I
E  jest nie wi�kszy od 2,2. 

   
I
E

II
E

M

M
 ≤    2,2       

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewła�ciwe cechy geometryczne podbudowy 
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od 
okre�lonych , powinny by� naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostan� 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
 Je�eli szeroko�� podbudowy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 5 cm i nie 
zapewni to podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzy� 
podbudow� przez spulchnienie warstwy na pełn� grubo��, do połowy szeroko�ci pasa ruchu (lub pasa 
postojowego czy utwardzonego pobocza), doło�enie materiału i powtórne zag�szczenie. 
 
6.5.2. Niewła�ciwa grubo�� 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci, Wykonawca wykona napraw� 
podbudowy. Powierzchnie powinny by� naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiedni� gł�boko��, zgodnie z decyzj� In�yniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
wła�ciwo�ciach, wyrównane i ponownie zag�szczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nast�pi ponowny pomiar i ocena grubo�ci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
 
6.5.3. Niewła�ciwa no�no�� podbudowy 
 Je�eli no�no�� podbudowy b�dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezb�dne do zapewnienia wymaganej no�no�ci, zalecone przez In�yniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani�enie 
no�no�ci podbudowy wynikło z niewła�ciwego wykonania robót przez Wykonawc� podbudowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci według umowy. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
przygotowanie podło�a, 
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
rozło�enie kruszywa, 
zag�szczenie warstw z zaklinowaniem, 
przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych okre�lonych w specyfikacji technicznej, 
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utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci 

zanieczyszcze� obcych 
  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 
  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu 

ziarn 
  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

nasi�kliwo�ci 
  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporno�ci metod� bezpo�redni� 
  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci 

zanieczyszcze� organicznych 
  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

�cieralno�ci w b�bnie Los Angeles 
  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 

tłucznia kamiennego 
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podło�a przez 
obci��enie płyt� 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni 
planografem i łat�. 
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- ST 7 

 Nawierzchnia z betonu asfaltowego  

1. WST	P 
Zało�enia podstawowe znajduj� si�  ST 0,0 punkt nr.1 

1.1 Nazwa zadania  
Sala gimnastyczna w Stanowicach –Budowa Boiska Sportowego 

 
1.2.Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu 
asfaltowego. 
 
1.3 Prace towarzysz�ce 
 -transport materiału na plac budowy 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
    Specyfikacja ogólna ST0  punkt 1.4.1-1.4.8 
 
1.5. Oznaczenia i kody CPV 
Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,5 
 
1.6 Okre�lenia podstawowe 
 Specyfikacja ogólna ST0,0 punkt 1,6 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania. 
2.2. Asfalt 
 Nale�y stosowa� asfalt drogowy  
2.4. Wypełniacz 
 Nale�y stosowa� wypełniacz, spełniaj�cy wymagania okre�lone w PN-S-96504:1961 dla 
wypełniacza podstawowego i zast�pczego. 
  
2.5. Kruszywo 
  
 Składowanie kruszywa powinno odbywa� si� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 
 Nale�y stosowa� drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniaj�ce wymagania okre�lone w 
WT.EmA-99 [14].  

 
3. SPRZ	T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag�szczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, �rednich i ci��kich , 
− walców stalowych gładkich , 
− walców ogumionych, 
− szczotek mechanicznych lub/i innych urz�dze� czyszcz�cych, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano ST0„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem nale�y przewozi� w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umo�liwiaj�cych rozładunek pneumatyczny. 
 Wypełniacz workowany mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4,3 Kruszywo 

 Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

4.4 Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszank� betonu asfaltowego nale�y przewozi� pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekracza� 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
 Zaleca si� stosowanie samochodów termosów z podwójnymi �cianami skrzyni wyposa�onej w 
system ogrzewczy. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki asfaltowej  
 Przed przyst�pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In�ynierem, Wykonawca dostarczy 
In�ynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki asfaltowej 
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki mineralnej, 
− doborze optymalnej ilo�ci asfaltu, 
− okre�leniu jej wła�ciwo�ci i porównaniu wyników z zało�eniami projektowymi. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie�ci� si� w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego 

− � Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy �cieralnej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto�ci asfaltu podano w tablicy 3.�

 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 Badania dotycz�ce cech geometrycznych i wła�ciwo�ci warstw nawierzchni 
       z betonu asfaltowego  

6.1. Szeroko�� warstwy 

 Szeroko�� warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego powinna by� zgodna z dokumentacj� 
projektow�, z tolerancj� +5 cm. Szeroko�� warstwy asfaltowej ni�ej poło�onej, nie ograniczonej 
kraw��nikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by� szersza z ka�dej strony co 
najmniej o grubo�� warstwy na niej poło�onej, nie mniej jednak ni� 5 cm. 

6.2. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny by� 
zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ± 0,5 %. 

6.3. Rz�dne wysoko�ciowe 

Rz�dne wysoko�ciowe warstwy powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ± 1 cm. 



BAUREN Renke Piotr O�rodek Rekreacji Sportowej „Zalew” Str. 38 
 
6.4. Ukształtowanie osi w planie 

O� warstwy w planie powinna by� usytuowana zgodnie z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� 5 cm. 

6.5. Grubo�� warstwy 

 Grubo�� warstwy powinna by� zgodna z grubo�ci� projektow�, z tolerancj�             ± 10 %. 
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubo�ci projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi  +5 mm i 
warstwy o grubo�ci od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 

6.6. Wygl�d warstwy 

 Wygl�d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie� jednolit� tekstur�, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszcz�cych si� i sp�kanych. 

6.7. Zag�szczenie warstwy i wolna przestrze� w warstwie 

 Zag�szczenie i wolna przestrze� w warstwie powinny by� zgodne z wymaganiami ustalonymi w 
SST i recepcie laboratoryjnej. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano wST0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
  Według warunków umowy. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w st0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
  
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci według umowy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
 
  1.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. 
wir i mieszanka 
  2.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
  3.PN-B-11113:1996 
 
4.PN-B-11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z �u�la 
stalowniczego do nawierzchni drogowych 

  5.PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, 
znakowanie                 i transport 

  6.PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
  7. PN-C-
96173:1974 

Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do 
nawierzchni drogowych 

  8.PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody bada� mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 

 
  9.PN-S-96504:1961 
 
10.PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 
bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni 
planografem         i łat� 
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10.2. Inne dokumenty 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - 

zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 

IBDiM, Warszawa, 1999 
15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako�ci grysów i �wirów kruszonych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwi�kszonej odporno�ci na odkształcenia trwałe. Wytyczne 

oznaczania odkształcenia i modułu sztywno�ci mieszanek mineralno-bitumicznych metod� pełzania pod 
obci��eniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

17. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 
430). 
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45262300-4 ST 8 Posadzka z betonu utwardzonego powierzchniowo  
 
1. WST	P 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
podkładów posadzkowych fibrobeton. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 

i obejmuj�: 
- wykonanie podkładów betonowych zbrojonych siatk� przeciwskurczow� lub włóknami, 
 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania podkładu nale�y stosowa� : 
- beton C20/25 (B25) (warstwa gr. 150  mm ) 
- włókna stalowe w ilo�ci 10 kg/m3 
 

3. SPRZ	T 
U�ywany sprz�t powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy 

  
4. TRANSPORT 
 Wyci�g budowlany, samochód dostawczy 
 
5.WYKONANIE  ROBÓT  

 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

Robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki w jakich b�d� wykonywane roboty. 
 

5.1. Wymagania dla wykonania 

Podkłady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny by� wykonane zgodnie z projektem.  
Podstawowe wymagania dotycz�ce wykonania podkładów cementowych, o ile projekt nie stanowi inaczej, 
s� nast�puj�ce: 

• grubo�� podkładu zwi�zanego z podło�em nie powinna by� mniejsza ni� 25 mm, 
• grubo�� podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by� mniejsza ni� 35 mm, 
• grubo�� podkładu "pływaj�cego" na izolacji przeciwd�wi�kowej lub cieplnej z materiału �ci�liwego 

(np. wełny mineralnej) nie powinna by� mniejsza ni� 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobów 
sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza ni� 35 mm, 

• w podkładzie powinny by� wykonane zaprojektowane szczegóły, np. szczeliny dylatacyjne, 
przeciwskurczowe, cokoły, spadki 

• szczeliny dylatacyjne powinny by� wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, przy 
fundamentach urz�dze�, wzdłu� osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczaj�cych 
posadzki o wyra�nie ró�ni�cych si� obci��eniach; szeroko�� szczelin dylatacyjnych powinna 
wynosi� od 4 mm do 12 mm, 

• szczeliny powinny by� wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie, 
• szczeliny przeciwskurczowe powinny by� wykonane w odległo�ciach nie przekraczaj�cych: 

 - 3 m w podkładach na otwartym powietrzu na podło�u gruntowym, 
 - 4 m w podkładach na podło�u gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamkni�tych, 
 - 6 m w podkładach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury, 
 - 5,5 m w podkładach usytuowanych w pozostałych miejscach, 

• temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych oraz w ci�gu co najmniej 3 
dni po wykonaniu podkładu powinna by� wy�sza ni� 5 °C, 

zapraw� cementow� lub mieszank� betonow� nale�y przygotowa� zgodnie z opisem zawartym w projekcie, 
• zapraw� cementow� lub mieszank� betonow� nale�y układa� niezwłocznie po jej przygotowaniu, 

mi�dzy listwami kierunkowymi o wysoko�ci równej grubo�ci podkładu, z zastosowaniem r�cznego 
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lub mechanicznego zag�szczania powierzchni podkładu, 
• w �wie�ym pokładzie powinny by� ukształtowane szczeliny przeciwskurczowe na gł�boko�� od 1/3 

do 1/2 grubo�ci podkładu, 
• w ci�gu pierwszych 7 dni podkład powinien by� piel�gnowany, 
• podkład powinien mie� powierzchni� równ�, stanowi�c� płaszczyzn� poziom�, lub zgodn� z 

zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podkładu sprawdzana 2-metrow� łat� przykładan� w 
dowolnym miejscu nie powinna wykazywa� prze�witów wi�kszych ni� 3 mm; odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekracza� 2 mm/m i 
5 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci pomieszczenia. 

Wykonanie wymienionych czynno�ci powinno by� odnotowane w dzienniku budowy. 
 
6. KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jako�ci Robót dla wszystkich Robót polega na sprawdzeniu: 
-  wła�ciwego wysoko�ciowego uło�enia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawc� 

niwelacji powykonawczej zgodnie z dokumentacj� projektowa.  
 
7. OBMIAR  ROBÓT 

Jednostk� obmiarow�  jest metr sze�cienny  (m3) wykonanych Robót. 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT  
 
8.1. Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, je�eli wszystkie 
wyniki bada� przeprowadzonych przy odbiorach okazały si� zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodno�ci cho� jednego elementu robót z wymaganiami, roboty  uznaje si� za niezgodne z 
Dokumentacj� Projektow� i Wykonawca zobowi�zany jest do ich poprawy na własny koszt. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNO�CI 

Płaci si� za metr sze�cienny (m3) wykonanych Robót na podstawie odbioru i oceny jako�ci Robót w 
oparciu o wyniki pomiarów. 
Cena obejmuje : 
zakup i transport wszystkich materiałów, 
wykonanie wszystkich czynno�ci wymienionych w niniejszej specyfikacji, 
wykonanie wszystkich niezb�dnych bada�, pomiarów i sprawdze�, 
oznakowanie i zabezpieczenie robót i jego utrzymanie, 
wykonanie innych czynno�ci niezb�dnych do realizacji robót obj�tych niniejsz� ST, zgodnie z 

Dokumentacj� Projektow�. 
 
10.  PRZEPISY  ZWI
ZANE 
 
PN-79/B-06711 Kruszywo budowlane .Piasek do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-79/B-12001 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-88/B-30010 Cement portlandzki biały. 
PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw. 
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- ST 9 Roboty w zakresie wykonania nawierzchni syntetycznej akrylowa  

 
1. WST	P 

Zało�enia podstawowe znajduj� si�  ST 0.0 punkt nr.1 
1.1 Nazwa zadania  

Budowa obiektów rekreacji sportowej, o�wietlenia oraz rozbudowa wraz z przebudow�  alejek 
spacerowych- O�rodek Rekreacji Sportowej „Zalew” 
 
1.2.Przedmiot SST 

• Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
nawierzchnia syntetyczn� akrylow� 

 
1.3 Prace towarzysz�ce 
Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1.3 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
    Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1.4.1-1.4.8 
 
1.5. Oznaczenia i kody CPV 
Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,5 
 
 
1.6 Okre�lenia podstawowe 
 Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,6 

 
 
2. MATERIAŁ 

U�ywany sprz�t powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy 
 
3. SPRZ	T 

U�ywany sprz�t powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy 
  
4. TRANSPORT 
 Samochód dostawczy. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT  
 
 

Jest to nawierzchnia sportowa, akrylowa czterowarstwowa o ł�cznej grubo�ci 1,5mm, wymagaj�ca 
podbudowy asfaltobetonowej,  

Nawierzchnia ta jest nie przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,  słu�y  do pokrywania nawierzchni 
kortów tenisowych oraz boisk sportowych. 

Posiada Atest Higieniczny PZH  oraz Aprobat� ITB . 

Nawierzchnia składa si�  z czterech warstw – warstwy klej�cej, trzech warstw nawierzchniowych oraz farby 

do linii. Warstwa klej�ca ma za zadanie zwi�zanie warstwy nawierzchniowej z podło�em. Warstwa 

nawierzchniowa jest warstw� u�ytkow� wykonana z akrylu, ma za zadanie zabezpieczenie nawierzchni 

przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz nadanie odpowiedniej barwy. Wszystkie warstwy nawierzchni s� 

wylewane i rozci�gane r�cznie przy pomocy rakli. Po całkowitym zwi�zaniu mieszaniny  s� malowane linie. 

 
Parametry 

Poz. Okre�lenie parametru, jednostka Warto�� wymagania 

1. Wytrzymało�� na rozci�ganie ,                       (MPa) ≥ 1,5 
2. Wydłu�enie wzgl�dne przy rozci�ganiu,               (%)  ≥ 24 
3. Wytrzymało�� na rozdzieranie ,                        (N) ≥ 10 
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4. Chłonno�� wody, % ≤ 11 
5. Twardo�� według metody Shore’a . A ,          (Sh. A ) 90± 10% 

6. Przyczepno�� do podło�a i przyczepno�� mi�dzywarstwowa                            
( MPa) ≥ 0,50 

7. 
Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni : 

o na sucho 
o po zawilgoceniu 

 
≥ 0,43 
≥ 0,35 

8. 
Odporno�� na uderzenie :  

o powierzchnia odcisku kulki ,               ( mm2 ) 
o stan powierzchni po badaniu 

 
≤ 150 

bez zmian 
9 Zmiana wymiarów w temperaturze +80oC, w obu kierunkach ≤0,08 

10. 
Odporno�� na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych: 

o przyrostem masy ,                                  (%) 
o zmian� wygl�du zewn�trznego  

 
≤ 0,60 

bez zmian 

11. 
Odporno�� na zamra�anie : 

o przyrostem masy ,                                    (%) 
o zmian� wygl�du zewn�trznego      

 
≤ 0,10 

bez zmian 

12. 

Odporno��  na sztuczne starzenie: 
- Kontrast próbki na�wietlanej i nie na�wietlanej w skali szarej, 
stopie�, 
- charakter zmiany 

 
5 
 

( bez zmian ) 

Tabela opracowana została na podstawie  Aprobaty Technicznej ITB  AT-15-6563/2005. 
 

1. Charakterystyka podbudowy 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłu�nymi lub w razie potrzeby 
tak�e poprzecznymi, odchyłki mierzone łat� o dł. 2m nie powinny by� wi�ksze ni� 2mm. Podło�e powinno 
by� wolne od zanieczyszcze� organicznych, kurzu , błota , piasku itp. Nie mo�e by� zaolejone ( plamy 
nale�y  usun�� ).  
Podbudowa asfaltobetonowa wykonana z kruszywa drobnoziarnistego powinna by� uwałowana w taki 
sposób aby nie wyst�powało wykruszanie si� warstwy górnej.   

 

2. Konstrukcja nawierzchni wg projektu 
Nawierzchnie obramowane b�d� kraw��nikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej zwykłej.  

 

3. Impregnacja podło�a 
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwi�zanie lu�nych cz�steczek podło�a. Do tego celu 
u�ywa si� : zwi�zku np. typu Acrylic Resurfacer lub równowa�ny. 
Wykonuje si� j� r�cznie – za pomoc� rakli.  

 

4. Wykonanie warstwy u�ytkowej         
Warstwa nawierzchniowa jest warstw� u�ytkow� wykonana z akrylu, ma za zadanie zabezpieczenie 
nawierzchni przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz nadanie odpowiedniej barwy. Całkowita grubo�� 
systemu wynosi ok. 1,5mm. Warstwa nawierzchniowa nawierzchni jest wylewane i rozci�gana r�cznie 
przy pomocy rakli. 

 

5. Warunki niezb�dne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
Podło�e na którym b�dzie instalowana nawierzchnia musi by� wyizolowane od wilgoci, dokładnie 
oczyszczone oraz pozbawione wszelkich sp�ka� i nierówno�ci, 
Podło�e nie mo�e by� smołowane, 
Minimalny okresie sezonowania podło�a asfaltowego wynosi 14 dni w okresie letnim, 
Poszczególne warstwy nawierzchni mo�na instalowa� przy min. temp. ok. +10°C / z tendencj� 
wzrostow�/, 
Nie wolno instalowa� nawierzchni podczas deszczu, 
Podło�e podczas instalacji musi by� suche (brak rosy), 
Materiały akrylowe nale�y u�ywa� natychmiast po rozrobieniu wod�, 
Beczki z materiałami nale�y szczelnie zamyka� gdy nie s� u�ywane, 
Nie wolno instalowa� nawierzchni w ekstremalnym sło�cu lub deszczu , 
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6. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 

Nawierzchnia powinna mie� jednakow�  grubo�� wynosz�c� 1,5m, 
Powinna posiada� jednorodn� faktur� zewn�trzn� oraz jednolity kolor. 
Nawierzchnia powinna by� zwi�zana na trwałe z podbudow�. 
Nie nale�y zwi�ksza� grubo�ci warstwy górnej.  

 
7. Wymagane dokumenty dotycz�ce nawierzchni 

� Aprobata ITB 
� Atest Higieniczny PZH 
� Autoryzacja producenta systemu 
� Karta techniczna systemu 
UWAGA: Celem weryfikacji wła�ciwo�ci i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów 
nawierzchni zaleca si� ��danie przez Zamawiaj�cego składania wraz z ofert� dokumentów wy�ej 
opisanych, (podstaw� prawn� ��dania powy�szych dokumentów jest Rozporz�dzenie Rady Ministrów 
z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo�e ��da� zamawiaj�cy od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog� by� składane). 

 
8. Sposób u�ytkowania i konserwacji nawierzchni 
 
Nawierzchnie syntetyczne akrylowe s� nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny słu�y�. Powinny 
by� u�ytkowane w obuwiu sportowym. Nie nale�y dopuszcza� do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni 
piaskiem , który powoduje nadmierne zu�ycie nawierzchni . Nale�y unika� zabrudze� olejem , emulsj� 
asfaltow� oraz innymi �rodkami chemicznymi powoduj�cymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza� do 
jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami ( policja, stra�, pogotowie ratunkowe i inne 
słu�by komunalne ) powinien by� ograniczona do minimum i kontrolowany ze wzgl�du na  no�no�� 
podbudowy i mo�liwo�� miejscowego uszkodzenia nawierzchni. 

Uwagi ogólne 
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie s� podawane w dobrej wierze i maj� charakter ogólny. 
Jako �e faktyczny stan nawierzchni sportowych jak te� sposób u�ytkowania  jest zró�nicowany i  jest poza 
nasz� kontrol�, nasze sugestie, bez wzgl�du na to czy zostały przekazane ustnie, na pi�mie, nie zwalniaj� 
u�ytkownika od konieczno�ci dbało�ci o produkt. 
 
UWAGI!  
-  Nawierzchnie powinny by� stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 

opracowanym dla okre�lonego zastosowania.  
-  Projekt powinien by� zgodny z wła�ciwymi normami i obowi�zuj�cymi przepisami, w szczególno�ci z 

rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).  

-  Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgl�dnia� wła�ciwo�ci techniczno – 
u�ytkowe nawierzchni. 

- Wykonanie i odbiór urz�dze� sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, 
wymogów p.po�., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 
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- ST 10 Roboty w zakresie chodników- nawierzchnia z kostki brukowej  
1. WST	P 

Zało�enia podstawowe znajduj� si�  ST 0,0 punkt nr.1 
1.1 Nazwa zadania  

Sala gimnastyczna w Stanowicach –Budowa Boiska Sportowego 
1.2.Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstaw� opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach. 
 
 
1.3 Prace towarzysz�ce 
 -transport materiału na plac budowy 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
    Specyfikacja ogólna ST0  punkt 1.4.1-1.4.8 
 
1.5. Oznaczenia i kody CPV 
 
Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,5 
 
1.6 Okre�lenia podstawowe 
 Specyfikacja ogólna ST0 punkt 1,6 
 
    Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
�cieralnej nawierzchni, wykonany metod� wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj�cy si� kształtem, który umo�liwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
         Kraw��nik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielaj�cy jezdni� od chodnika, charakteryzuj�cy 
si� stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długo�ci� nie wi�ksz� ni� 1,0 m. 
         	ciek - umocnione zagł�bienie, poni�ej kraw�dzi jezdni, zbieraj�ce i odprowadzaj�ce wod�. 
         Obrze�e - element budowlany, oddzielaj�cy nawierzchnie chodników i ci�gów pieszych od terenów 
nie przeznaczonych  do komunikacji. 
        Spoina - odst�p pomi�dzy przylegaj�cymi elementami (kostkami) wypełniony okre�lonymi materiałami 
wypełniaj�cymi. 
        Szczelina dylatacyjna - odst�p dziel�cy du�y fragment nawierzchni na sekcje w celu umo�liwienia 
odkształce� temperaturowych, wypełniony okre�lonymi materiałami wypełniaj�cymi. 
         Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.4. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST0 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
 Betonowa kostka brukowa mo�e mie� nast�puj�ce cechy charakterystyczne, okre�lone w katalogu 
producenta: 
     odmiana: 
kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle 
barwionej grubo�ci min. 4mm, 
gatunek, w zale�no�ci od wygl�du zewn�trznego, tj. od rodzaju, liczby i wielko�ci wad powierzchni, 
kraw�dzi i naro�y: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 
    klasa: 
    klasa „50”, o wytrzymało�ci na �ciskanie nie mniejszej ni� 50 MPa, 
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    barwa: 
    kostka szara, z betonu niebarwionego, 
    kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 
 
   wymiary, zgodne z wymiarami okre�lonymi przez producenta, w zasadzie: 
  długo��: od 140 mm do 280 mm, 
  szeroko��: od 0,5 do 1,0 wymiaru długo�ci, lecz nie mniej ni� 100 mm, 
  grubo��: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo�ciami s�: 60 mm, 80 mm i 100 mm. 
  Po��dane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umo�liwiały wykonanie warstwy o szeroko�ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno�ci przecinania elementów w 
trakcie ich wbudowywania w nawierzchni�. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
 Betonowa kostka brukowa powinna posiada� aprobat� techniczn�, wydan� przez uprawnion� 
jednostk� (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada� wymaganiom okre�lonym w aprobacie technicznej, 
a w przypadku braku wystarczaj�cych ustale�, powinna mie� charakterystyki okre�lone przez odpowiednie 
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poni�szymi wskazaniami: 
    kształt i wymiary powinny by� zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami 
od wymiarów: 
-      długo�� i szeroko�� ± 3,0 mm, 
-      grubo��  ± 5,0 mm, 
    wytrzymało�� na �ciskanie powinna by� nie mniejsza ni�: 
-      50 MPa, dla klasy „50”, 
    mrozoodporno��: po 30 cyklach zamra�ania i rozmra�ania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 
zamra�ania i rozmra�ania metod� zwykł�, powinny by� spełnione jednocze�nie nast�puj�ce warunki: 
-      próbki nie powinny wykazywa� p�kni�� i zarysowa� powierzchni licowych, 
-      ł�czna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naro�ników i kraw�dzi, odprysków kruszywa itp. 
nie powinna przekracza� 5% masy próbek nie zamra�anych, 
-      obni�enie wytrzymało�ci na �ciskanie w stosunku do próbek nie zamra�anych nie powinno by� wi�ksze 
ni� 20%, 
    nasi�kliwo��, nie powinna przekracza� 5%, 
    �cieralno��, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre�lona strat� wysoko�ci, nie powinna przekracza� 
warto�ci: 
-      3,5 mm, dla klasy „50”, 
-      4,5 mm, dla klasy „35”, 
   szorstko��, okre�lona wska�nikiem szorstko�ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 
sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosi� nie mniej ni� 50 jednostek SRT, 
   wygl�d zewn�trzny: powierzchnie elementów nie powinny mie� rys, p�kni�� i ubytków betonu, kraw�dzie 
elementów powinny by� równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by� jednorodne. 
Dopuszczalne wady wygl�dy zewn�trznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza� warto�ci 
podanych w tablicy 1. 
 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstaj� w wyniku naturalnych 
procesów fizykochemicznych wyst�puj�cych w betonie podczas jego wi�zania i twardnienia; naloty te 
powoli znikaj� w okresie do 2 lat). 



BAUREN Renke Piotr O�rodek Rekreacji Sportowej „Zalew” Str. 47 
 
Tablica 1. Dopuszczalne wady wygl�du zewn�trznego betonowej kostki brukowej 

Wymagania Lp. Wła�ciwo�ci 
gatunek 1 gatunek 2 

Stan powierzchni licowej: 
-      tekstura 

  
jednorodna w danej 
partii 

  
jednorodna w danej 
partii 

-      rysy i sp�kania niedopuszczalne niedopuszczalne 
-      kolor według katalogu  
producenta 

jednolity dla danej 
partii 
  

dopuszczalne ró�nice 
w odcieniu tego 
samego koloru 

-      przebarwienia 
  

dopuszczalne 
niekontras-towe 
przebarwienia na 
pojedynczej kostce 

dopuszczalne 
kontrasto-we 
przebarwienia tego 
samego koloru na 
poje-dynczej kostce 

-      plamy, zabrudzenia 
niezmy-walne wod� 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

1 

-      naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne 
Uszkodzenia powierzchni 
bocznych: 

    

-      dopuszczalna liczba 
w 1 kostce 

2 2 

2 

-      dopuszczalna wielko�� 
(długo�� i szeroko��) 

30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia 
kraw�dzi i naro�y 
przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

Uszkodzenia kraw�dzi 
pionowych 

    

-      dopuszczalna liczba 
w 1 kostce 

2 2 

4 

-      dopuszczalna wielko�� 
(długo�� i gł�boko��) 

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm 

  
2.2.3. Składowanie kostek 
  Kostk� zaleca si� pakowa� na paletach. Palety z kostk� mog� by� składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podło�e powinno by� wyrównane i odwodnione. 
 
 2.3. Materiały na podsypk� i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
 Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nale�y stosowa� nast�puj�ce 
materiały: 
    na podsypk� piaskow� pod nawierzchni� 
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadaj�cy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
- piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszank� drobn� granulowan� (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, 
odpowiadaj�cy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1], 
   na podsypk� cementowo-piaskow� pod nawierzchni� 
-  mieszank� cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniaj�cego wymagania dla gatunku 
1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego u�ytku spełniaj�cego wymagania PN-B-19701:1997 [4] 
i wody odmiany 1 odpowiadaj�cej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 
    do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
- piasek naturalny spełniaj�cy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3, 
- piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996 [1], 
    do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
- zapraw� cementowo-piaskow� 1:4 spełniaj�c� wymagania wg 2.3 b),  
    do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
-   do wypełnienia górnej cz��ci szczeliny dylatacyjnej nale�y stosowa� drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniaj�ce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniaj�ce  
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wymagania norm lub aprobat technicznych, wzgl�dnie odpowiadaj�cych wymaganiom OST D-05.03.04a 
„Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16], 
-      do wypełnienia dolnej cz��ci szczeliny dylatacyjnej nale�y stosowa� wilgotn� mieszank� cementowo-
piaskow� 1:8 z materiałów spełniaj�cych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez 
In�yniera. 
 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo�redniego wbudowania po dostarczeniu na 
budow�, powinno odbywa� si� na podło�u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
 Przechowywanie cementu powinno by� zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 
2.4. Kraw��niki, obrze�a i �cieki 
 Je�li dokumentacja projektowa, SST lub In�ynier nie ustal� inaczej, to do obramowania nawierzchni 
z kostek mo�na stosowa�: 
     kraw��niki i obrze�a betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadaj�cego 
aprobat� techniczn�, 
    kraw��niki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3]. 
 Przy kraw��nikach mog� wyst�powa� �cieki wg OST D-08.05.00 „	cieki”. 
 Kraw��niki, obrze�a i �cieki mog� by� ustawiane na: 
     podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniaj�cych wymagania wg 2.3 a   i   2.3 b, 
    ławach �wirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniaj�cych wymagania wg OST D-
08.01.01÷08.01.02 „Kraw��niki” [17], D-08.03.01 „Betonowe obrze�a chodnikowe” [18] i D-08.05.00 „	cieki” 
[19]. 
 Kraw��niki i obrze�a mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian i wielko�ci. Nale�y układa� je z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych. 
 Kruszywo i cement powinny by� składowane i przechowywane wg 2.3.  
2.5. Materiały do podbudowy uło�onej pod nawierzchni� z betonowej kostki brukowej 
 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada� wymaganiom 
wła�ciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez In�yniera. 
 
3. SPRZ	T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w  ST0„Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni 
 Układanie betonowej kostki brukowej mo�e odbywa� si�: 
     r�cznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
   mechanicznie przy zastosowaniu urz�dze� układaj�cych (układarek), składaj�cych si� z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, słu��cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 
uło�enia; urz�dzenie to, po sko�czonym układaniu kostek, mo�na wykorzysta� do wmiatania piasku w 
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
 Do przycinania kostek mo�na stosowa� specjalne narz�dzia tn�ce (np. przycinarki, szlifierki z 
tarcz�). 
 Do zag�szczania nawierzchni z kostki nale�y stosowa� zag�szczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładzin� elastomerow�, chroni�ce kostki przed �cieraniem i wykruszaniem naro�y. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale�y stosowa� betoniarki. 
 Do wypełniania szczelin dylatacyjnych nale�y stosowa� sprz�t odpowiadaj�cy wymaganiom  
Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” ]. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] 
pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
 Betonowe kostki brukowe mog� by� przewo�one na paletach - dowolnymi �rodkami transportowymi 
po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci na �ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu 
powinny by� zabezpieczone przed przemieszczaniem si� i uszkodzeniem. 



BAUREN Renke Piotr O�rodek Rekreacji Sportowej „Zalew” Str. 49 
 
 Jako �rodki transportu wewn�trzzakładowego kostek na �rodki transportu zewn�trznego mog� 
słu�y� wózki widłowe, którymi mo�na dokona� załadunku palet. Do załadunku palet na �rodki transportu 
mo�na wykorzystywa� równie� d�wigi samochodowe. 
 Palety transportowe powinny by� spinane ta�mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczaj�cymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si� układa� do 10 warstw kostek 
(zale�nie od grubo�ci i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. 
Po��dane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy �rodkiem transportu samochodowego 
wyposa�onym w d�wig do za- i rozładunku. 
 Kraw��niki i obrze�a mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportowymi. Kraw��niki 
betonowe nale�y układa� w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Kraw��niki kamienne nale�y 
układa� na podkładkach drewnianych, długo�ci� w kierunku jazdy. Kraw��niki i obrze�a powinny by� 
zabezpieczone przed przemieszczaniem si� i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 Kruszywa mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny by� 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
   
 Zalew� lub masy uszczelniaj�ce do szczelin dylatacyjnych mo�na transportowa� dowolnymi 
�rodkami transportu w fabrycznie zamkni�tych pojemnikach lub opakowaniach, chroni�cych je przed 
zanieczyszczeniem. 
 Materiały do podbudowy powinny by� przewo�one w sposób odpowiadaj�cy wymaganiom 
wła�ciwej OST. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”  pkt 5. 
 
5.2. Podło�e i koryto 
 Grunty podło�a powinny by� niewysadzinowe, jednorodne i no�ne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
 Koryto pod podbudow� lub nawierzchni� powinno by� wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zag�szczaniem podło�a” [11]. 
 Koryto musi mie� skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacj� projektow� 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
 Konstrukcja nawierzchni mo�e obejmowa� uło�enie warstwy �cieralnej z betonowej kostki brukowej 
na: 
    podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
   podsypce piaskowej roz�cielonej bezpo�rednio na podło�u z gruntu piaszczystego o wska�niku 
piaskowym WP ≥ 35 wg [8]. 
 Podstawowe czynno�ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wyst�powaniem podbudowy, podsypki 
�u�lowej lub diabazu i wypełnieniem spoin zapraw� cementowo-piaskow�, obejmuj�: 
     wykonanie podbudowy, 
     wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw��ników, obrze�y i ew. �cieków), 
     przygotowanie i roz�cielenie podsypki z zastosowaniem �u�la lub diabazu, 
    uło�enie kostek z ubiciem, 
    przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie ni� szczelin, 
    wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
    piel�gnacj� nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynno�ci jest mniej, gdy� 
nie wyst�puj� zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za� poz. 5 - wypełnienia szczelin 
piaskiem. 
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5.4. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstw� betonowej kostki brukowej powinien 
by� zgodny z dokumentacj� projektow�. 
 Wykonanie podbudowy powinno odpowiada� wymaganiom wła�ciwej OST, np.: 
 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” , 
 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub łamanego) , 
 „Podbudowa z tłucznia kamiennego”  
 „Podbudowy i ulepszone podło�e z gruntów lub kruszyw  stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi” , 
 „Podbudowa z chudego betonu”  
 Inne rodzaje podbudów powinny odpowiada� wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub 
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez In�yniera. 
 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow� lub SST. 
 Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowa� 
powinny odpowiada� wymaganiom okre�lonym w pkcie 2.4. 
  
 Kraw��niki i obrze�a zaleca si� ustawia� przed przyst�pieniem do układania nawierzchni z kostki. 
Przed ich ustawieniem, po��dane jest uło�enie pojedynczego rz�du kostek w celu ustalenia szeroko�ci 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji kraw��ników lub obrze�y. 
 
5.6. Podsypka 
 Rodzaj podsypki i jej grubo�� powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� lub SST. 
 Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo�� podsypki powinna wynosi� po 
zag�szczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypk� powinny by� zgodne z pktem 2.3. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubo�ci podsypki nie powinny przekracza� ± 1 cm. 
 Podsypk� piaskow� nale�y zwil�y� wod�, równomiernie roz�cieli� i zag��ci� lekkimi walcami (np. 
r�cznymi) lub zag�szczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno�ci optymalnej. 
 Podsypk� cementowo-piaskow� stosuje si� z zasady przy wyst�powaniu podbudowy pod 
nawierzchni� z kostki. Podsypk� cementowo-piaskow� przygotowuje si� w betoniarkach, a nast�pnie 
roz�ciela si� na uprzednio zwil�onej podbudowie, przy zachowaniu: 
-      współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
-      wytrzymało�ci na �ciskanie nie mniejszej ni� R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotno�� układanej podsypki powinna by� taka, aby po �ci�ni�ciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała si� i nie było na dłoni �ladów wody, a po naci�ni�ciu palcami podsypka 
rozsypywała si�. Roz�cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza� układanie nawierzchni 
z kostek od 3 do 4 m. Roz�cielona podsypka powinna by� wyprofilowana i zag�szczona w stanie 
wilgotnym, lekki walcami (np. r�cznymi) lub zag�szczarkami wibracyjnymi. 
 Je�li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni nale�y j� pola� wod� w takiej ilo�ci, aby woda zwil�yła cał� grubo�� podsypki. Roz�cielenie 
podsypki z suchej zaprawy mo�e wyprzedza� układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zapraw� musi by� zako�czone przed 
rozpocz�ciem wi�zania cementu w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
 Kształt, wymiary, barw� i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz dese� ich 
układania (przykłady podano w zał. 3) powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� lub SST, a w 
przypadku braku wystarczaj�cych ustale� Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do 
zaakceptowania In�ynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i 
wytwórni kostek, In�ynier mo�e poleci� Wykonawcy uło�enie po 1 m2 wst�pnie wybranych kostek, 
wył�cznie na podsypce piaskowej. 
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5.7.2. Warunki atmosferyczne 
 Uło�enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si� wykonywa� przy 
temperaturze otoczenia nie ni�szej ni� +5oC. Dopuszcza si� wykonanie nawierzchni je�li w ci�gu dnia 
temperatura utrzymuje si� w granicach od 0oC do +5oC, przy czym je�li w nocy spodziewane s� przymrozki 
kostk� nale�y zabezpieczy� materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, pap� itp.). 
 Nawierzchni� na podsypce piaskowej zaleca si� wykonywa� w dodatnich temperaturach otoczenia. 
5.7.3. Uło�enie nawierzchni z kostek 
 Warstwa nawierzchni z kostki powinna by� wykonana z elementów o jednakowej grubo�ci. Na 
wi�kszym fragmencie robót zaleca si� stosowa� kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne s� ró�ne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki mo�na wykonywa� r�cznie lub mechanicznie. 
 Układanie r�czne zaleca si� wykonywa� na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod wzgl�dem kształtu lub wymagaj�cych kompozycji kolorystycznej układanych deseni 
oraz ró�nych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywa� przyuczeni brukarze. 
 Układanie mechaniczne zaleca si� wykonywa� na du�ych powierzchniach o prostym kształcie, tak 
aby układarka mogła przenosi� z palety warstw� kształtek na miejsce ich uło�enia z wymagan� 
dokładno�ci�. Kostka do układania mechanicznego nie mo�e mie� du�ych odchyłek wymiarowych i musi 
by� odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. uło�ona na palecie w odpowiedni wzór, bez doło�enia 
połówek i dziewi�tek, przy czym ka�da warstwa na palecie musi by� dobrze przesypana bardzo drobnym 
piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi by� wsparte prac� 
brukarzy, którzy uzupełniaj� przerwy, wyrabiaj� łuki, dokładaj� kostki w okolicach studzienek i kraw��ników. 
 Kostk� układa si� około 1,5 cm wy�ej od projektowanej niwelety, poniewa� po procesie ubijania 
podsypka zag�szcza si�. 
 Powierzchnia kostek poło�onych obok urz�dze� infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawa� od 3 mm do 5 mm powy�ej powierzchni tych urz�dze� oraz od 3 mm do 10 
mm powy�ej korytek �ciekowych (�cieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy kraw��nikach, obrze�ach i studzienkach mo�na u�ywa� elementy 
kostkowe wyko�czeniowe w postaci tzw. połówek i dziewi�tek, maj�cych wszystkie kraw�dzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, woln� przestrze� 
uzupełnia si� kostk� ci�t�, przycinan� na budowie specjalnymi narz�dziami tn�cymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarcz� itp.). 
 Dzienn� działk� robocz� nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si� zako�czy� 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu 
dla ubicia kostki uło�onej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie uło�on� 
nawierzchni� na podsypce piaskowej nale�y rozebra� i usun�� wraz z podsypk�. 
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
 Ubicie nawierzchni nale�y przeprowadzi� za pomoc� zag�szczarki wibracyjnej (płytowej) z osłon� z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u�ywa� walca. 
 Ubijanie nawierzchni nale�y prowadzi� od kraw�dzi powierzchni w kierunku jej �rodka i 
jednocze�nie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówno�ci powierzchniowe mog� by� 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłu�nym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p�kni�te) nale�y wymieni� na kostki całe. 
. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
 Spoiny 
 Szeroko�� spoin pomi�dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi� od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadło�ciennych kostek brukowych zaleca si� aby osie spoin 
pomi�dzy dłu�szymi bokami tych kostek tworzyły z osi� drogi k�t 45o, a wierzchołek utworzonego k�ta 
prostego pomi�dzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłu�nego nawierzchni. 
 Po uło�eniu kostek, spoiny nale�y wypełni�: 
    piaskiem, spełniaj�cym wymagania pktu 2.3 c), je�li nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
   zapraw� cementowo-piaskow�, spełniaj�c� wymagania pktu 2.3 d), je�li nawierzchnia jest na podsypce 
cementowo-piaskowej. 
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 
sucho lub, po obfitym polaniu wod� - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzgl�dnie rozgarniaczkami z 
piórami gumowymi. 
 Zapraw� cementowo-piaskow� zaleca si� przygotowa� w betoniarce, w sposób zapewniaj�cy jej 
wystarczaj�c� płynno��. Spoiny mo�na wypełni� przez rozlanie zaprawy na nawierzchni� i nagarnianie jej 
w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi.  
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Przed rozpocz�ciem zalewania kostka powinna by� oczyszczona i dobrze zwil�ona wod�. Zalewa powinna 
całkowicie wypełni� spoiny i tworzy� monolit z kostkami. 
 Przy wypełnianiu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nale�y zabezpieczy� przed zalaniem ni� 
szczeliny dylatacyjne, wkładaj�c zwini�te paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
 Po wypełnianiu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nawierzchni� nale�y starannie oczy�ci�; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z ró�nymi deseniami układania. 
 Szczeliny dylatacyjne 
 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zapraw� 
cementowo-piaskow�, nale�y przewidzie� wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległo�ciach zgodnych z 
dokumentacj� projektow� lub SST wzgl�dnie nie wi�kszych ni� co 8 m. Szeroko�� szczelin dylatacyjnych 
powinna umo�liwia� przej�cie przez nie przemieszcze� wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni 
w okresie letnim, lecz nie powinna by� mniejsza ni� 8 mm. Szczeliny te powinny by� wypełnione trwale 
zalewami i masami okre�lonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiada� 
wymaganiom OST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16]. 
 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale�y stosowa� dodatkowo w miejscach, w których wyst�puje 
zmiana sztywno�ci podło�a (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami 
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si� wykonywa� szczeliny podłu�ne przy �ciekach wzdłu� jezdni. 
 
5.8. Piel�gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
 Nawierzchni� na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem mo�na odda� do u�ytku 
bezpo�rednio po jej wykonaniu. 
 Nawierzchni� na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zapraw� cementowo-
piaskow�, po jej wykonaniu nale�y przykry� warstw� wilgotnego piasku o grubo�ci od 3,0 do 4,0 cm i 
utrzymywa� j� w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze �redniej 
otoczenia nie ni�szej ni� 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchni� nale�y oczy�ci� z piasku i 
mo�na odda� do u�ytku. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska�: 
    w zakresie betonowej kostki brukowej 
-      aprobat� techniczn�, 
-     certyfikat zgodno�ci lub deklaracj� zgodno�ci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada� cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku ��dania ich przez In�yniera, 
-      wyniki sprawdzenia przez Wykonawc� cech zewn�trznych kostek w zakresie innych materiałów 
-      sprawdzenie przez Wykonawc� cech zewn�trznych materiałów prefabrykowanych (kraw��ników, 
obrze�y), 
-      ew. badania wła�ciwo�ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre�lone w normach, które budz� 
w�tpliwo�ci In�yniera. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do akceptacji. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”  pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
 Jednostki obmiarowe robót towarzysz�cych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
(podbudowa, obramowanie itp.) s� ustalone w odpowiednich OST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” [10] pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami 
In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
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-      przygotowanie podło�a i wykonanie  koryta, 
-      ewentualnie wykonanie podbudowy, 
-      ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod kraw��niki, obrze�a, �cieki, 
-      wykonanie podsypki pod nawierzchni�, 
-      ewentualnie wypełnienie dolnej cz��ci szczelin dylatacyjnych. 
 Odbiór tych robót powinien  by� zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [10] oraz niniejszej OST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podst. płatno�ci podano w„Wymagania ogólnepkt 9 według umowy.   
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-      oznakowanie robót, 
-      przygotowanie podło�a i wykonanie koryta, 
-      dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
-      wykonanie podsypki, 
-      ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
-      uło�enie i ubicie kostek, 
-      wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
-      piel�gnacj� nawierzchni, 
-      przeprowadzenie pomiarów i bada�  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
-      odwiezienie sprz�tu. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzysz�cych 
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny by� uj�te w innych pozycjach kosztorysowych, a których 
zakres jest okre�lony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5. 
 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
10.1. Polskie Normy 
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 
3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; kraw��niki uliczne, 

mostowe i drogowe 
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodno�ci 
5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

10.2. Bran�owe Normy 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a 
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i 

łat�. 
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- ST 11 Betonowe obrze�a chodnikowe 8*30  
1. WST	P 

Zało�enia podstawowe znajduj� si�  ST 0,0 punkt nr.1 
1.1 Nazwa zadania  
Budowa obiektów rekreacji sportowej, o�wietlenia oraz rozbudowa wraz z przebudow�  alejek 
spacerowych- O�rodek Rekreacji Sportowej „Zalew” 
 
1.2.Przedmiot SST 
   Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z ustawieniem betonowego obrze�a chodnikowego. 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi�zuj�c� podstaw� opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
 
1.3 Prace towarzysz�ce 
 -transport materiału na plac budowy 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
    Specyfikacja ogólna ST0  punkt 1.4.1-1.4.8 
 
1.5. Oznaczenia i kody CPV 
Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,5 
 
1.6 Okre�lenia podstawowe 
 Specyfikacja ogólna ST0 punkt 1,6 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi s�: 
− -      obrze�a 8 *30   
− -      �wir lub piasek do wykonania ław, 
− -      cement wg PN-B-19701 [7], 
− -      piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
2.3. Betonowe obrze�a chodnikowe - klasyfikacja 
 W zale�no�ci od przekroju poprzecznego rozró�nia si� dwa rodzaje obrze�y: 
− -      obrze�e niskie - On, 
− -      obrze�e wysokie- Ow. 
 W zale�no�ci od dopuszczalnych wielko�ci i liczby uszkodze� oraz odchyłek wymiarowych obrze�a 
dzieli si� na: 
− -      gatunek 1  - G1, 
− -      gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrze�a chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 
cm gat. 1: 
 obrze�e On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
2.4. Betonowe obrze�a chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrze�y chodnikowych 

 Kształt obrze�y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrze�a chodnikowego 

 

Tablica 1. Wymiary obrze�y 

Rodzaj Wymiary obrze�y,   cm 
obrze�a 1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

  
Ow 

75 
90 

100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

  

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y podano w tablicy 2. 

  
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 
  

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze�y 

 Powierzchnie obrze�y powinny by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Kraw�dzie elementów powinny by� równe i proste. 
   

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrze�a chodnikowe nale�y układa� z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo�� 2,5 cm, szeroko�� 5 cm, długo�� minimum 5 cm wi�ksza 
ni� szeroko�� obrze�a. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrze�y nale�y stosowa� beton według], klasy B 25 i B 30. 
2.5. Materiały na ław� i do zaprawy 
 
wir do wykonania ławy powinien odpowiada�  
3. SPRZ	T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz�t do ustawiania obrze�y 
 Roboty wykonuje si� r�cznie przy zastosowaniu drobnego sprz�tu pomocniczego. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport obrze�y betonowych 
 Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu po 
osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci minimum 0,7 wytrzymało�ci projektowanej. 
 Obrze�a powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów podano w „Kraw��niki betonowe”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST0„Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypk� (ław�) nale�y wykonywa� zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiada� wymiarom ławy w planie z uwzgl�dnieniem w szeroko�ci 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. Podło�e lub podsypka (ława) 
 Podło�e pod ustawienie obrze�a mo�e stanowi� rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze 
�wiru lub piasku, o grubo�ci warstwy od 3 do 5 cm po zag�szczeniu. Podsypk� (ław�) wykonuje si� przez 
zasypanie koryta �wirem lub piaskiem i zag�szczenie z polewaniem wod�. 
5.4. Ustawienie betonowych obrze�y chodnikowych 
 Betonowe obrze�a chodnikowe nale�y ustawia� na wykonanym podło�u w miejscu i ze �wiatłem 
(odległo�ci� górnej powierzchni obrze�a od ci�gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 
 Zewn�trzna �ciana obrze�a powinna by� obsypana piaskiem, �wirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekracza� szeroko�ci 1 cm. Nale�y wypełni� je piaskiem lub zapraw� 
cementowo-piaskow� w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale�y oczy�ci� i zmy� wod�. Spoiny musz� 
by� wypełnione całkowicie na pełn� gł�boko��. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia betonowych obrze�y chodnikowych i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi do 
akceptacji. 
 Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego nale�y przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodze� wyst�puj�cych na powierzchniach i kraw�dziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długo�ci i gł�boko�ci uszkodze� nale�y wykona� za pomoc� przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładno�ci� do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale�y przeprowadzi� z dokładno�ci� do 1 mm przy 
u�yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta�my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 
k�tów prostych w naro�ach elementów wykonuje si� przez przyło�enie k�townika do badanego naro�a i 
zmierzenia odchyłek z dokładno�ci� do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci okre�lone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót nale�y sprawdza� wykonanie: 
a) a)     koryta pod podsypk� (ław�) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) b)    podło�a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze �wiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.3, 
c) c)     ustawienia betonowego obrze�a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
− -      linii obrze�a w planie, które mo�e wynosi� ± 2 cm na ka�de 100 m długo�ci obrze�a, 
− -      niwelety górnej płaszczyzny obrze�a , które mo�e wynosi� ±1 cm na ka�de 100 m długo�ci obrze�a, 
− -      wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa� całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełn� gł�boko��. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest m (metr) ustawionego betonowego obrze�a chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami 
In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
− -      wykonane koryto, 
− -      wykonana podsypka. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
       Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrze�a chodnikowego obejmuje: 
− -      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− -      dostarczenie materiałów, 
− -      wykonanie koryta, 
− -      roz�cielenie i ubicie podsypki, 
− -      ustawienie obrze�a, 
− -      wypełnienie spoin, 
− -      obsypanie zewn�trznej �ciany obrze�a, 
− -      wykonanie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 


wir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodno�ci 
8. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a. 
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45340000-2 ST 12 Instalowanie ogrodze�, płotów ,barierek i sprz�tu sportowego  

 
1. WST	P 

Zało�enia podstawowe znajduj� si�  ST 0,0 punkt nr.1 
1.1 Nazwa zadania  
Budowa obiektów rekreacji sportowej, o�wietlenia oraz rozbudowa wraz z przebudow�  alejek 
spacerowych- O�rodek Rekreacji Sportowej „Zalew” 
 
 
1.2.Przedmiot SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� wykonania  Robót obejmuj�: 
- monta� słupków i siatki ogrodzeniowej; 
-monta� sprz�tu sportowego 
 
 
1.3 Prace towarzysz�ce 
 -transport materiału na plac budowy 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
    Specyfikacja ogólna ST0  punkt 1.4.1-1.4.8 
 
1.5. Oznaczenia i kody CPV 
Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,5 
 
 
1.6 Okre�lenia podstawowe 
 Specyfikacja ogólna ST0 punkt 1,6 
 
2. MATERIAŁY 
 
- Słupki 
Słupki wykonane zostan� z profili zamkni�tych o wymiarach 40x60mm. Ocynkowane ewentualnie 
powlekane poliestrow� powłok� proszkow�. Słupki wykonane zostan� z przeznaczeniem do monta�u w 
fundamencie. Słupki zamkni�te s� metalowymi daszkami. 
 
- Siatka 
Prz�sła panelowe  
Poziome pr�ty  2 f  8mm 
Pionowe 1 f  6mm 
 
Technika powlekania 
Druty stalowe siatki s� cynkowane a nast�pnie powleczone PVC. Słupki s� ocynkowane wewn�trz i na 
zewn�trz (275 g/m2 – z dwóch stron) zgodnie z EN 10147 i malowane proszkiem poliestrowym (min. 60 
mikrometrów) 
 
Sprz�t sportowy - 
 
3. SPRZ	T 
U�ywany sprz�t powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy. 
 
4. TRANSPORT 
Sposób transportu i składowania elementów ogrodzenia powinien by� zgodny z wymaganiami producenta. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT  
Monta� elementów według zalece� producenta. 
 
6. KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT 
 Specyfikacja ogólna ST0 punkt 6 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
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Jednostk� obmiarow�  jest metr bie��cy (mb.) wykonanych Robót. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT  

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, je�eli wszystkie 
wyniki bada� przeprowadzonych przy odbiorach okazały si� zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodno�ci cho� jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje si� za niezgodne 
z Dokumentacj� Projektow� i Wykonawca zobowi�zany jest do ich poprawy na własny koszt. 
8. ODBIÓR  ROBÓT  
       Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
       Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
       Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST0 „Wymagania ogólne” pkt 10. 
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45262210-6 ST 13 Fundamentowanie  

 
1. WST	P 

Zało�enia podstawowe znajduj� si�  ST 0,0 punkt nr.1 
1.1 Nazwa zadania  
Budowa obiektów rekreacji sportowej, o�wietlenia oraz rozbudowa wraz z przebudow�  alejek 
spacerowych- O�rodek Rekreacji Sportowej „Zalew” 
1.2.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem betonu konstrukcyjnego dla obiektów, ł�cznie z zasadami 
prowadzenia robót zwi�zanych z: 

 
 - wykonaniem mieszanki betonowej 
 - wykonaniem deskowa� i niezb�dnych rusztowa� 
 - układaniem i zag�szczaniem mieszanki betonowej 

- piel�gnacj� betonu.  
 

zgodnie z Dokumentacj� Projektow�: 
 
1.3 Prace towarzysz�ce 
 -transport materiału na plac budowy 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
    Specyfikacja ogólna ST0  punkt 1.4.1-1.4.8 
 
1.5. Oznaczenia i kody CPV 
Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,5 
 
 
1.6 Okre�lenia podstawowe 
 Specyfikacja ogólna ST0 punkt 1,6 
 
2. MATERIAŁY 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów  
 
 Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  
"Wymagania ogólne".  
 Wymagania dotycz�ce jako�ci mieszanki betonowej reguluj� postanowienia odpowiednich norm 
polskich. 
 
Składniki mieszanki betonowej 
 
Cement - wymagania i badania 
a) rodzaje cementu 
Cement pochodz�cy z ka�dej dostawy musi spełnia� wymagania zawarte w PN-B-19701:1997 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych 
wg Dz.U. Nr 63  (RMTiGM z 30.05.2000 ) o nast�puj�cych klasach: 
- klasy 52,5NA - do betonu klasy B45 i wi�kszej. 
- klasy 42,5NA - do klasy betonu B30, B35 i B40, 
- klasy 32,5NA - do betonu klasy B25. 
b) Wymagania dotycz�ce składu cementu 
 Wg ustale� Dz.U. Nr 63 (RMTiGM z 30.05.2000) wymaga si� aby cementy te charakteryzowały si� 
nast�puj�cym składem: 
- zawarto�� krzemianu trójwapniowego ( alitu ) C3S – do  60%, 
- zawarto�� glinianu trójwapniowego  C3A  - mo�liwie niska - do  7%, 
- zawarto�� alkaliów  w przeliczeniu na  N2O  najwy�ej 0,6 %, 
- zawarto��  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa  nieaktywnego do 0,9%, 
- zawarto�� sumy ( C4AF + 2C3A )  ma by�  mniejsza od  20%. 
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c)  	wiadectwo  jako�ci  cementu 
 Ka�da partia dostarczonego cementu musi posiada� �wiadectwo jako�ci (atest ) wraz z wynikami 
bada�. 

Zakazuje si� pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) je�eli nie ma pewno�ci, 
�e dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
d) Badania podstawowych parametrów cementu 

.Zakres bada� cementu pochodz�cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada� 
cementowni - mo�na wykona� tylko w zakresie bada� podstawowych. 

Przed u�yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega� 
nast�puj�cym badaniom: 
- oznaczenie czasu wi�zania wg PN-EN 196-1:1996, 
- oznaczenie zmiany obj�to�ci wg PN-EN 196-1:1996. 
Wyniki w/w bada� musz� spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
Przy oznaczaniu czasu wi�zania w aparacie Vicata: 
- dla cementu portlandzkiego normalnie twardniej�cego, 
 * pocz�tek wi�zania najwcze�niej po upływie 60 min, 
 * koniec wi�zania najpó�niej po upływie 12 godz. 
- dla cementu portlandzkiego szybko twardniej�cego 
 * pocz�tek wi�zania najwcze�niej po upływie 45 min, 
 * koniec wi�zania najpó�niej po upływie  10 godz. 
Przy oznaczaniu równomierno�ci zmiany obj�to�ci: 
 * wg próby Le Chateliera nie wi�cej ni� 8 mm, 
 * wg próby na plackach - normalna. 
Dotyczy cementów portlandzkich normalnie i szybkotwardniej�cych: 
- sprawdzenie zawarto�ci grudek (zbryle�) nie daj�cych si� rozgnie�� w palcach i nie rozpadaj�cych si� w 
wodzie . Nie dopuszcza si� wyst�powania w cemencie, wi�kszej ni� 20% ci��aru cementu, grudek nie 
daj�cych si� rozgnie�� w palcach i nie rozpadaj�cych si� w wodzie. Grudki nale�y usun�� poprzez 
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. 
W przypadku, gdy w/w badania wyka�� niezgodno�� z normami, cement nie mo�e by� u�yty do betonu. 
e) Magazynowanie i okres składowania 
Dla cementu pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte ( wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamkni�te ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i �cianach). 
Dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, �elbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urz�dzenia do przeprowadzania kontroli 
obj�to�ci cementu znajduj�cego si� w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli obj�to�ci cementu, 
włazy do czyszczenia oraz klamry na wewn�trznych �cianach ). 
Podło�a składów otwartych powinny by� twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj�ce cement 
przed �ciekami wody deszczowej i zanieczyszcze�. 
Podłogi magazynów zamkni�tych powinny by� suche i czyste zabezpieczaj�ce cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale�ny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie mo�e by� u�yty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie trwało�ci podanego przez wytwórni�, w przypadku przechowywania w składach zamkni�tych. 
 Ka�da partia cementu posiadaj�ca oddzielne �wiadectwo jako�ci powinna by� przechowywana 
osobno w sposób umo�liwiaj�cy jej łatwe rozró�nienie. 
 
Kruszywo 
 
Kruszywo grube - wymagania i badania 
 
 Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa� si� stało�ci� cech fizycznych i jednorodno�ci� 
uziarnienia pozwalaj�c� na wykonanie partii betonu o stałej jako�ci.  

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz� by� na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podło�u w sposób uniemo�liwiaj�cy mieszanie si�. 

W przypadku stosowania kruszywa pochodz�cego z ró�nych �ródeł nale�y spowodowa�, aby 
udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej: 
 * Kruszywa grube powinny wykazywa� wytrzymało�� badan� przez �ciskanie w cylindrze 
zgodn� z wymaganiami norm BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01. 
 * W kruszywie grubym nie dopuszcza si� grudek gliny. 
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* W kruszywie grubym zawarto�� podziarna nie powinna przekracza� 5%, a nadziarna 10%. 
 * Ziarna kruszywa nie powinny by� wi�ksze ni�: 
    - 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego, 

- 3/4 odległo�ci w �wietle mi�dzy pr�tami zbrojenia, le��cymi w jednej 
płaszczy�nie prostopadłej do kierunku betonowania. 

* Do betonu klasy B 25 mo�na stosowa� �wir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5 mm. 
* Do betonów klas B 30 i wy�szych nale�y stosowa� wył�cznie grysy granitowe lub 

bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
 * Grysy powinny odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom: 
   - zawarto�� pyłów mineralnych - do 1%, 
   - zawarto�� ziaren nieforemnych (to jest wydłu�onych płaskich ) - do 20 %, 

- wska�nik rozkruszenia - dla grysów granitowych - do 16%; 
   - dla grysów bazaltowych i innych - do 8% 
   - nasi�kliwo�� - do 1.2%, 
   - mrozoodporno�� według metody bezpo�redniej - do 2%, 
   - mrozoodporno�� wg zmodyfikowanej metody bezpo�redniej do 10%, 

- reaktywno�� alkaliczna wg PN-92/B-06714/46 - stopie� reaktywno�ci powinien wynosi� 
0,  

w przypadku, gdy warunek nie zostanie spełniony musi zosta� spełniony warunek:  
-reaktywno�� alkaliczna z cementem okre�lona wg PN-91/B-06714/34 – nie powinna 
wywoływa� zwi�kszenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 

   - zawarto�� zwi�zków siarki - do 0.1%, 
   - zawarto�� zanieczyszcze� obcych - do 0.25%, 

-zawarto�� zanieczyszcze� organicznych - nie daj�ca barwy ciemniejszej od             
wzorcowej. 

* 
wir powinien spełnia� wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech 
fizycznych i chemicznych. Mrozoodporno�� �wiru, badana metod� zmodyfikowan� 
ogranicza si� do 10%.     

* Dostawca kruszywa jest zobowi�zany do przekazania dla ka�dej partii kruszywa wyników 
jego pełnych bada� wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotycz�ce 
reaktywno�ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez In�yniera. 

* Na budowie nale�y dla ka�dej partii kruszywa wykona� kontrolne badania niepełne 
obejmuj�ce: 

   - oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
   - oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001,, 
   - oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg PN-76/B-06714/12, 

- oznaczenie zawarto�ci grudek gliny, które oznacza si� jak zawarto�� 
zanieczyszcze� obcych, 

   - oznaczenie zawarto�ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
 
 W przypadku, gdy kontrola wyka�e niezgodno�� cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-
06712, u�ycie takiego kruszywa mo�e nast�pi� po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nale�y prowadzi� bie��c� kontrol� wilgotno�ci 
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania recepty roboczej betonu. 
 
Kruszywo drobne - wymagania i badania 
 Kruszywem drobnym powinny by� piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
 Zawarto�� poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si� mie�ci� w granicach: 
 - do 0.25 mm  - 14 ÷ 19%, 
 - do 0.50 mm  - 33 ÷ 48%, 
 - do 1.00 mm  - 57 ÷ 76%. 
 Piasek powinien spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
 - zawarto�� pyłów mineralnych - do 1.5%, 

- reaktywno�� alkaliczna z cementem okre�lona wg PN-78/B-06714/34 - nie powinna 
wywoływa� zwi�kszenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 

 - zawarto�� zwi�zków siarki - do 0.2%, 
 - zawarto�� zanieczyszcze� obcych - do 0.25%,   

- zawarto�� zanieczyszcze� organicznych - nie daj�ca barwy ciemniejszej od wzorcowej 
wg PN-EN 1744-1:2000 

 - w kruszywie drobnym nie dopuszcza si� grudek gliny. 
 Piasek pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by� poddany badaniom niepełnym obejmuj�cym: 
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 - oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
 - oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg PN-78/B-06714/12, 

- oznaczenie zawarto�ci grudek gliny , które oznacza si� jak zawarto�� zanieczyszcze� 
obcych, 

 - oznaczenie zawarto�ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
 Zobowi�zuje si� dostawc� do przekazania, dla ka�dej partii piasku, wyników bada� pełnych wg PN-
86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotycz�cego reaktywno�ci alkalicznej. 
 Do betonów klas B25, B30 nale�y stosowa� kruszywo o ł�cznym uziarnieniu mieszcz�cym si� 
w granicach podanych ni�ej i na rysunku 1. 
 Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa. 
 Dla kruszywa do 16 mm: 
 bok oczka sita   przechodzi przez sito w % 
 - 0.25 mm   3 ÷ 8  
 - 0.50 mm   7 ÷ 20  
 - 1.00 mm   12 ÷ 32 
 - 2.00 mm   21 ÷ 42 
 - 4.00 mm   36 ÷ 56 
 - 8.00 mm   60 ÷ 76  
 - 16.0 mm   100 
 - 31.5 mm    --- 
 Dla kruszywa do 31.5 mm: 
 bok oczka sita przechodzi przez sito w % 
 - 0.25 mm   2 ÷ 8 
 - 0.50 mm   5 ÷ 18 
 - 1.00 mm   8 ÷ 28 
 - 2.00 mm   14 ÷ 37 
 - 4 00 mm   23 ÷ 47 
 - 8.00 mm   38 ÷ 62 
 - 16.0 mm   62 ÷ 80 
 - 31.5 mm      100. 
* Nale�y d��y�, aby punkt pyłowo-piaskowy wynosił: 
 - 0.3 - dla betonów g�stoplastycznych 
 - 0.5 - dla betonów plastycznych. 
* Zaleca si�, aby punkt piaskowy wynosił: 
 - 35 ÷ 40% przy kruszywie grubym do 16 mm 
 - 30 ÷ 35% przy kruszywie grubym do 31.5 mm. 
 
 
Uziarnienia kruszywa powinno by� ustalone do�wiadczalnie w czasie projektowania mieszanki betonowej 
dla betonów klasy B35 i wi�kszej. 
 
Woda zarobowa - wymagania i badania 
 Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada� wymaganiom normy. 
 Wod� do betonu przewiduje si� czerpa� z wodoci�gów miejskich, woda ta nie wymaga badania. 
 
Domieszki i dodatki do betonu 
 * Zaleca si� stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
   - napowietrzaj�cym, 
   - uplastyczniaj�cym, 
   - przy�pieszaj�cym lub opó�niaj�cym. 
 
 * Dopuszcza si� stosowanie domieszek kompleksowych: 
   - napowietrzaj�co - uplastyczniaj�cych, 
   - przy�pieszaj�co - uplastyczniaj�cych. 
 
 * Domieszki do betonów mostowych musz� mie� �wiadectwa dopuszczenia do ich
 stosowania, wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 
 
 * Domieszki do betonów mostowych musz� posiada� atest producenta. 
 
Mieszanka betonowa 
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 * Na budowie nale�y stosowa� klasy betonu okre�lone w Dokumentacji Projektowej. 
 

* Poszczególne elementy konstrukcji  w zale�no�ci od warunków eksploatacji, nale�y 
wykonywa� wył�cznie z betonu klasy co najmniej: 

B25 - fundamenty i podpory masywne (o mniejszym wymiarze ponad 60 cm) znajduj�ce 
si� w nieagresywnym �rodowisku  

 
 
 
Wymagania dla betonu: 
 
 Beton do konstrukcji mostowych musi spełnia� wymagania zestawione poni�ej: 
 - nasi�kliwo�� - do 5% - badanie wg PN-88/B-06250, 

 - mrozoodporno�� - ubytek masy nie wi�kszy od 5%, spadek wytrzymało�ci na �ciskanie nie 
wi�kszy 

 ni� 20% po 150 cyklach zamra�ania i odmra�ania (F150) badanie wg PN-88/B-06250, 
 - wodoszczelno�� - wi�ksza od 0.8 MPa (W8), 

- wska�nik wodno-cementowy - w/c - ma by� mniejszy od 0.5.  
 
Skład mieszanki betonowej 
 

Wykonawca przedstawia recept� mieszanki betonowej do zatwierdzenia In�ynierowi w terminie co 
najmniej na 5 tygodnie przed rozpocz�ciem robót betonowych. 
 Skład mieszanki betonowej powinien by� ustalony zgodnie z norm� PN-88/B-06250 oraz 
z dodatkowymi wymaganiami, a mianowicie: 

- Skład mieszanki betonowej powinien by� taki, aby przy najmniejszej ilo�ci wody zapewni� 
szczelne uło�enie mieszanki w wyniku zag�szczania przez wibrowanie. 

- Wska�nik wodno-cementowy - w/c - ma by� mniejszy od 0.5,  
- Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórnia betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez In�yniera. 

- Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do�wiadczalnie powinien 
odpowiada� najmniejszej jamisto�ci. 

- Zawarto�� piasku w stosie okruchowym powinna by� jak najmniejsza i jednocze�nie 
zapewnia� niezb�dn� urabialno�� przy zag�szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna 
by� wi�ksza ni�: 

   - 37% - przy kruszywie grubym do 31.5 mm 
   - 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm. 

- Optymaln� zawarto�� piasku w mieszance betonowej ustala si� nast�puj�co: 
- z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje si� kilka (3÷5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 
zawieraj�cych ró�n�, ale nie wi�ksz� od dopuszczalnej ilo�� piasku, 
- za optymaln� ilo�� piasku przyjmuje si� tak�, przy której mieszanka betonowa 
zag�szczona przez wibrowanie charakteryzuje si� najwi�ksz� mas� obj�to�ciow�. 

 
Warto�� współczynnika A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wska�nika  w/c 

charakteryzuj�cego mieszank� betonow� powinna by� wyznaczana do�wiadczalnie. 
 Współczynnik ten wyznacza si� na podstawie uzyskanych wytrzymało�ci betonu z mieszanek 
o ró�nych warto�ciach  w/c  (mniejszych i wi�kszych od warto�ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych 
ze stosowanych materiałów. 
 Dla teoretycznego ustalenia warto�ci wska�nika w/c w mieszance mo�na skorzysta� z warto�ci 
parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
 Maksymalne ilo�ci cementu w zale�no�ci od klasy betonu s� nast�puj�ce: 
    - 400 kG/m3  -  dla betonu klas B25 i B30, 
   - 450 kG/m3  - dla betonu klas B35 i wy�szych. 

Dopuszcza si� przekraczanie tych  ilo�ci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgod� In�yniera. 
 Nale�y wyznacza� warto�ci odchylenia standardowego zwi�zanego z poziomem wytwarzania 
mieszanki betonowej oraz warto�ci współczynnika B okre�laj�cego wpływ obróbki cieplnej na wytrzymało�� 
betonu w celu dokładniejszego wyznaczenia wytrzymało�ci �redniej (R) i umownej (RG) i wynikaj�cego z 
nich warto�ci wska�nika w/c. Warto�ci te nale�y wyznaczy� wg PN-88/B-06250. 
. 
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W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w 
warunkach podwy�szonej temperatury ), nale�y uwzgl�dni� wpływ tych czynników na wytrzymało�� betonu. 
 Zawarto�� powietrza w mieszance betonowej badana metod� ci�nieniow� wg PN-88/B-06250 nie 
powinna przekracza�: 
 - warto�ci 2%  - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzaj�cych, 

- warto�ci 3.5 ÷ 5.5% - dla betonu nara�onego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu
kruszywa 0 ÷ 16mm, 

 - warto�ci 3 ÷ 5% - dla betonu nara�onego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu 
  kruszywa 0 ÷ 31.5mm, 
 - warto�ci 4.5 ÷ 6.5% - dla betonu nara�onego na stały dost�p wody przed zamarzni�ciem 
  przy uziarnieniu kruszywa 0 ÷ 16mm, 
 - warto�ci  4 ÷ 6%  - dla betonu nara�onego na stały dost�p wody przed zamarzni�ciem przy 
  uziarnieniu kruszywa 0 ÷ 31.5mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by� nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej  
w PN- 88/B-06250 symbolem K-3.  
 Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si� podczas projektowania jej składu i 
nast�pnie przy wytwarzaniu.  
 Dopuszcza si� badania: 
   - metod� Ve - Be, 
   - metod� sto�ka opadowego, 
   - metod� rozpływu. 
 Ró�nice pomi�dzy zało�on� konsystencj� mieszanki, a kontrolowan� metodami wg PN-88/B-
06250, nie mog� przekroczy�: 
   - ± 20% warto�ci wska�nika Ve - Be, 
   - ± 10 mm przy pomiarze sto�kiem opadowym. 
 Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250, dokona� aparatem Ve - Be. 
 Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si� na budowie pomiar przy pomocy sto�ka opadowego. 
 
3. SPRZ	T 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu  
 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
 Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. 
Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno si� odbywa� 
wył�cznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania si� stosowania mieszarek wolnospadowych). 
 Do podawania mieszanek nale�y stosowa� pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. 
Do zag�szczania mieszanki betonowej nale�y stosowa�: 

- przy zag�szczaniu wgł�bnym - wibratory z buławami o �rednicy nie wi�kszej od 0.65 
odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w płaszczy�nie poziomej, o cz�stotliwo�ci 
6000 drga�/min, 

- przy zag�szczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosowa� łaty 
wibracyjne charakteryzuj�ce si� jednakowymi drganiami na całej długo�ci. 

 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST0. „Wymagania ogólne”. punkt 5 
 
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 
 * 	rodki do transportu betonu: 

- Mieszanki betonowe mog� by� transportowane mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami). 

- Ilo�� "gruszek" nale�y dobra� tak, aby zapewni� wymagan� szybko�� 
betonowania z uwzgl�dnieniem odległo�ci dowozu, czasu twardnienia 
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku  awarii samochodu. 

 * Czas transportu i wbudowania: 
  Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by� dłu�szy ni�: 
    - 90 min.  - przy temperaturze + 150C, 
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    - 70 min.  - przy temperaturze + 200C, 
    - 30 min.  - przy temperaturze + 300C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Projekt Technologii i Organizacji robót. 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji robót oraz 

Program Zapewnienia Jako�ci uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty oraz  
- Projekty Wykonawcze Rusztowa� i Deskowa� uzgodnione z Projektantem. 
- Projekt Technologiczny Betonowania uzgodniony z Projektantem. 

 
Zalecenia ogólne 
 
 Rozpocz�cie robót betoniarskich mo�e nast�pi� w oparciu o szczegółowy program i dokumentacj� 
technologiczn� ( zaakceptowan� przez In�yniera) obejmuj�c� : 
 - wybór składników betonu, 
 - opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
 - sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
 - sposób transportu mieszanki betonowej, 
 - kolejno�� i sposób betonowania, 
 - wskazanie przerw roboczych i sposobu ł�czenia betonu w przerwach, 
 - sposób piel�gnacji betonu, 
 - warunki rozformowania konstrukcji, 
 - zestawienie koniecznych bada�. 
 Przed przyst�pieniem do betonowania, powinna by� stwierdzona przez In�yniera prawidłowo�� 
wykonania wszystkich robót poprzedzaj�cych betonowanie, a w szczególno�ci : 

- prawidłowo�� wykonania deskowa�, rusztowa�, usztywnie� pomostów itp. 
 - prawidłowo�� wykonania zbrojenia, 
 - przygotowanie powierzchni  betonu uprzednio uło�onego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowo�� wykonania wszystkich robót zanikaj�cych, mi�dzy innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, uło�enia ło�ysk itp. 

- prawidłowo�� rozmieszczenia i niezmienno�� kształtu elementów wbudowywanych w 
betonow� konstrukcj� (kanały, wpusty, s�czki itp.), 

 - gotowo�� sprz�tu i urz�dze� do prowadzenia betonowania. 
 Roboty betoniarskie musz� by� wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 oraz PN-
S-10040:1999 
 
Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 
5.1Dozowanie składników: 
 Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno by� dokonywane wył�cznie wagowo  z 
dokładno�ci�: 
 - ± 2%  - przy dozowaniu cementu i wody, 
 - ± 3%  - przy dozowaniu kruszywa. 
 Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. 
 Wagi musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji powinny by� kontrolowane co najmniej raz w 
roku.  Urz�dzenia dozuj�ce wod� i płynne domieszki powinny by� sprawdzane co najmniej raz w 
miesi�cu. 
 Przy dozowaniu składników powinno si� uwzgl�dnia� korekt� zwi�zan� ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 
 
5.2 Mieszanie składników 
 Mieszanie składników powinno odbywa� si� wył�cznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu ( 
zabrania si� stosowania mieszarek wolnospadowych). 
 Czas mieszania nale�y ustali� do�wiadczalnie, jednak nie powinien by� krótszy ni� 2 minuty. 

 
5.3 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 Do podawania mieszanek betonowych nale�y stosowa� pojemniki o konstrukcji umo�liwiaj�cej 
łatwe ich opró�nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
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pomp obowi�zuj� odr�bne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si� sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

 Przed przyst�pieniem do układania betonu nale�y sprawdzi�: 
  - poło�enie zbrojenia,  
  - zgodno�� rz�dnych z projektem, 
  - czysto�� deskowania oraz obecno�� wkładek dystansowych zapewniaj�cych 
wymagan� wielko�� otuliny. 
 Mieszanki betonowej nie nale�y zrzuca� z wysoko�ci wi�kszej ni� 0,75m od powierzchni, na któr� 
spada. W przypadku, gdy wysoko�� ta jest wi�ksza, nale�y mieszank� podawa� za pomoc� rynny 
zsypowej (do wysoko�ci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko�ci 8,0m) 
 Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych nale�y przestrzega� dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzgl�dnia� nast�puj�ce zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór wzmacnianych, mieszank� betonow� nale�y 
układa� bezpo�rednio z pojemnika lub ruroci�gu pompy, b�d� te� za 
po�rednictwem rynny , warstwami o grubo�ci do 40 cm, zag�szczaj�c wibratorami 
wgł�bnymi 

- przy wykonywaniu płyt mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio 
z pojemnika lub ruroci�gu pompy. Przy betonowaniu chodników, gzymsów, 
wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosowa� wibratory wgł�bne.  

 Do zag�szczania i wyrównania powierzchni płyty betonowej wzmacniaj�cej i ochronnej na izolacji 
nale�y stosowa� belki (łaty) wibracyjne. 
 
5.4 Zag�szczanie betonu 
 Przy zag�szczaniu mieszanki betonowej nale�y stosowa� nast�puj�ce warunki: 

- Wibratory wgł�bne stosowa� o cz�stotliwo�ci min. 6000 drga� na minut�, z buławami 
o �rednicy   nie  wi�kszej  ni�  0,65  odległo�ci  mi�dzy  pr�tami  zbrojenia  le��cymi  
w płaszczy�nie poziomej. 
- Podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nie wolno dotyka�  zbrojenia buław� 
wibratora. 
- Podczas  zag�szczania  wibratorami  wgł�bnymi  nale�y zagł�bia� buław� na gł�boko�� 
5÷8 cm w warstw� poprzedni� i przytrzymywa� buław� w jednym miejscu w czasie 20÷30 sek., po 
czym wyjmowa� powoli w stanie wibruj�cym. 
- Kolejne miejsca zagł�bienia buławy powinny by� od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległo�� ta zwykle wynosi 0,3 ÷ 5 ± 0,7  m. 
- Belki (łaty) wibracyjne powinny by� stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzowa� si� jednakowymi drganiami na całej długo�ci. 

 - Czas zag�szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk� (łat�) wibracyjn� w jednym 
miejscu powinien wynosi� od 30 do 60 sek. 

- Zasi�g działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
gł�boko�ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długo�ci elementu. Rozstaw wibratorów nale�y ustali� 
do�wiadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
- Mocowanie wibratorów powinno by� trwałe i sztywne - stosowa� przy wykonywaniu 
wzmocnienia podpór przez obetonowanie. 

 
5.5Przerwy w betonowaniu  
 - Przerwy w betonowaniu nale�y sytuowa� w miejscach uprzednio przewidzianych 
 i uzgodnionych z projektantem. 

- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by� uzgodnione 
z projektantem, a w prostszych przypadkach mo�na si� kierowa� zasad�, �e powinna ona by� 
prostopadła do kierunku napr��e� głównych. 
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by� starannie 
przygotowana do poł�czenia betonu stwardniałego ze �wie�ym przez: 
- usuni�cie z powierzchni betonu stwardniałego, lu�nych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego 
- zwil�enie wod� i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z g�stego zaczynu 
cementowego o grubo�ci 2 ÷ 3 mm lub zaprawy cementowej 1 : 1 o grubo�ci 5 mm. 
- dopuszcza si� stosowanie warstw sczepnych posiadaj�cych Aprobat� Techniczn�. 

 Powy�sze zabiegi nale�y wykona� bezpo�rednio przed rozpocz�ciem betonowania. 
 W przypadku przerwy w układaniu betonu zag�szczanym przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno si� odby� pó�niej ni� w ci�gu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
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Je�eli temperatura powietrza jest wy�sza ni� 20o C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza� 
2 godzin. 
 Po wznowieniu betonowania nale�y unika� dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 
i poprzednio uło�onego betonu. 
 
5.5Wymagania przy pracy w nocy 
 W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak�e w nocy, konieczne jest 
wcze�niejsze przygotowanie odpowiedniego o�wietlenia, zapewniaj�cego prawidłowe wykonawstwo robót 
i dostateczne warunki bezpiecze�stwa pracy. 
 
5.6 Pobranie próbek i badanie 
 Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada� laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norm� PN-88/B-06250 uwzgl�dniaj�ce wymagania Dz.U. 
63 RMTiGM z 30.05.2000 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In�ynierowi wszystkich 
wyników bada� dotycz�cych jako�ci betonu i stosowanych materiałów. 
 Je�eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale�y opracowa� plan kontroli 
jako�ci betonu dostosowany do wymaga� technologii produkcji. W planie kontroli powinny by� 
uwzgl�dnione badania przewidziane aktualn� norm� i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do 
potwierdzenia prawidłowo�ci zastosowanych zabiegów  technologicznych. 
 Badania powinny obejmowa�: 

− badanie składników betonu, 
− badanie mieszanki betonowej, 
− badanie betonu. 

 
Zestawienie wymaganych bada� betonu podano poni�ej: 

 
 Rodzaj badania Metoda badania 

wg 
Termin lub cz�sto�� badania 

1) Badanie cementu: 
- czasu wi�zania 
- zmiany obj�to�ci 
- obecno�ci grudek 

 
PN-EN 196-
3:1996 
jw. 
PN-EN 196-
6:1997. 

Bezpo�rednio przed u�yciem ka�dej dostar-
czonej partii 

2) Badanie kruszywa: 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziaren 
- zawarto�ci pyłów 
- zawarto�ci  
  zanieczyszcze� 
- wilgotno�ci 

 
PN-EN 933-
1:2000 
PN EN 933-
3:2001 
PN-78/B-06714/13 
/12 
 
PN-EN 1097-
6:2002  

 
 
 
j.w. 

3) Badanie wody PN-88/B-32250 przy rozpocz�ciu robót i w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszcze� 

Badania 
składników 
betonu 

4)Badanie dodatkowe 
   domieszek 

Instrukcji ITB    
nr 206/77 
i �wiadectw 
dopuszczenia 
do stosowania 

 

Urabialno�ci PN-88/B-06250 przy rozpocz�ciu robót 
Konsystencji j.w. dla ka�dej gruszki 

Badania 
mieszanki  
betonowej Zawarto�ci powietrza j.w. przy projektowaniu recepty i 2 razy na 

zmian� robocz� 
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1) Wytrzymało�� na 
 �ciskanie na próbkach 

  
j.w. 

po ustaleniu recepty  
i nie mniej ni�: 
1 próbka na 100 zarobów, 
1 próbka na 50 m3 betonu, 
3 próbki na dob�, 
6 próbek na parti� betonu. 

2) Wytrzymało�� na 
�ciskanie - badania 
nieniszcz�ce 

PN-74/B-06261 
PN-74/B-06262 

w przypadkach technicznie uzasadnionych 

3) Nasi�kliwo�� PN-88/B-06250 po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji i raz na 400 m3 
betonu 

4) Mrozoodporno�� j.w. po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie. 
wykonywania konstrukcji 

5) Przepuszczalno�� 
wody 

j.w. j.w. 

 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi�zaniu betonu 
 
5.7 Betonowanie w zale�no�ci od warunków atmosferycznych 
 Betonowanie konstrukcji nale�y wykonywa� wył�cznie w temperaturach nie ni�szych ni� plus 5

o
C, 

zachowuj�c warunki umo�liwiaj�ce uzyskanie przez beton wytrzymało�ci co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarzni�ciem. 
 Uzyskanie wytrzymało�ci 15 MPa powinno by� zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach, jak  zabetonowana konstrukcja. 
 W wyj�tkowych przypadkach dopuszcza si� betonowanie w temperaturze do – 5

o
C, jednak 

wymaga to zgody In�yniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20o C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat� ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  
 Przy przewidywaniu spadku temperatury poni�ej 0

o
C w okresie twardnienia betonu, nale�y 

wcze�niej podj�� działania organizacyjne pozwalaj�ce na odpowiednie osłoni�cie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
 W przypadku, gdy betonowanie i dojrzewanie betonu odbywa si� w warunkach obni�onych 
temperatur, próbki przechowuje si� w warunkach zbli�onych do tych w jakich dojrzewa beton w obiekcie 
przez okres: 

- 1 dnia w przypadku cementu szybkotwardniej�cego, 
- 5 dni w przypadku cementu portlandzkiego 

Dalsze przechowywanie próbek powinno odbywa� si� w warunkach laboratoryjnych.  
 
Piel�gnacja betonu 
 
5.8 Materiały i sposoby piel�gnacji betonu 
 Bezpo�rednio po zako�czeniu betonowania zaleca si� przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegaj�cymi odparowaniu wody z betonu i chroni�cymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
 Przy temperaturze otoczenia wy�szej ni� + 5

o
C nale�y nie pó�niej ni� po 12 godz. od zako�czenia 

betonowania rozpocz�� piel�gnacj� wilgotno�ciow� betonu i prowadzi� j� co najmniej przez 7 dni (przez 
 polewanie co najmniej 3 razy na dob�). 
 Przy temperaturze otoczenia + 15

o
C i wy�szej, beton nale�y polewa� w ci�gu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzie� i co  najmniej 1 raz w nocy, a w nast�pne dni jak wy�ej. 
 Nanoszenie błon nieprzepuszczaj�cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b�dzie 
si� ł�czył z nast�pn� warstw� konstrukcji monolitycznej, a tak�e gdy nie s� stawiane wymagania odno�nie 
jako�ci piel�gnowanej powierzchni. 
 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia� wymagania normy PN-88/B-32250. 
 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by� chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymało�ci na �ciskanie co najmniej 15 MPa. 
 Obci��anie �wie�o zabetonowanej konstrukcji lekkimi �rodkami transportu dopuszcza si� po 
osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci co najmniej 15 MPa. 
 
Wyka�czanie powierzchni betonu. 
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Równo�� powierzchni i tolerancje. 
 Dla powierzchni betonów w konstrukcji no�nej obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania: 
 Wszystkie betonowe powierzchnie musz� by� gładkie i równe, bez zagł�bie� mi�dzy ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchni�. 
 P�kni�cia s� niedopuszczalne. 
 Rysy powierzchniowe skurczowe s� dopuszczalne pod warunkiem, �e zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu minimum 2,5 cm. 
 Pustki, raki i wykruszyny s� dopuszczalne pod warunkiem, �e otulenie zbrojenia betonu b�dzie nie 
mniejsze ni� 2,5 cm, a powierzchnia na której wyst�puj� nie wi�ksza ni� 0,5 % powierzchni. 
 Równo�� gorszej powierzchni ustroju no�nego przeznaczonej pod izolacj� powinna odpowiada� 
wymaganiom normy PN-69/B-10260 t.j. wypukło�ci i wgł�bienia nie powinny by� wi�ksze ni� 2 mm. 
 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodze�. 
 Je�eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko�czenia powierzchni betonowych to po 
rozdeskowaniu konstrukcji nale�y: 

- Wszystkie wystaj�ce nierówno�ci wyrówna� za pomoc� tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpo�rednio po rozebraniu szalunków. 

- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełni� betonem z mieszanek 
niskoskurczowych i nast�pnie wygładzi� packami, aby otrzyma� równ� i jednorodn� 
powierzchni� bez dołków i porów. 

- Wyrównan� wg powy�szych zalece� powierzchni� nale�y obrzuci� zapraw� i lekko  
 
wyszczotkowa� wilgotn� szczotk�, aby usun�� powierzchnie szkliste. 

 
5.9 Betonowanie ustroju nios�cego  
 
 Przed rozpocz�ciem betonowania Wykonawca jest zobowi�zany do wykonania „Technologii 
betonowania ustroju nios�cego” oraz „Projektu rusztowania ustroju nios�cego” uwzgl�dniaj�cego potrzebne 
podniesienie wykonawcze zwi�zane ze strzałk� konstrukcji, osiadaniem rusztowa�. Opracowania takie 
musz� by� uzgodnione przez Projektanta i zatwierdzone przez In�yniera. Deskowanie i rusztowanie 
powinno w czasie ich eksploatacji zapewni� sztywno�� i niezmienno�� układu geometrycznego oraz 
bezpiecze�stwo konstrukcji. Szczegółowe wymagania dotycz�ce deskowa� nale�y przyjmowa� wg PN-B-
06251. Rozbiórka deskowa� i rusztowa� mo�e nast�pi� po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymało�ci 
betonu. Rusztowania nale�y rozbiera� stopniowo, pod �cisłym nadzorem technicznym, unikaj�c 
jednoczesnego usuni�cia wi�kszej liczby podpór. Termin rozdeskowania nale�y ustali� wg PN-B-06251. 
Bezpo�rednio przed betonowaniem deskowanie nale�y starannie oczy�ci� przez przedmuchanie 
spr��onym powietrzem. Zbrojenie powinno by� odebrane przez In�yniera, a zezwolenie na betonowanie 
wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze nale�y zwróci� szczególn� uwag� na stabilno�� i 
odpowiedni� wytrzymało�� deskowania gzymsów, wła�ciwe uło�enie i powi�zanie zbrojenia, zgodne z 
projektem otulenia pr�tów. Ko�cówki drutów wi�załkowych musz� by� odgi�te do �rodka elementu. Pr�ty 
zbrojeniowe powinny by� ł�czone zgodnie z norm� z zachowaniem odpowiedniej długo�ci zakładów i 
przestrzegania zasady nie ł�czenia pr�tów w jednym przekroju. 
Przed betonowaniem nale�y sprawdzi� rz�dne elementów wpustów odwadniaj�cych i ich stabilne 
zamocowanie zapewniaj�ce zachowanie rz�dnej i poło�enia w czasie betonowania. Otwory wpustów i 
s�czków musz� by� zabezpieczone przed mo�liwo�ci� dostania si� do �rodka mokrej mieszanki betonowej. 
Przed betonowaniem nale�y równie� sprawdzi� czy zostały zamontowane wszystkie przewidziane w 
projekcie elementy kotwi�ce wyposa�enia dodatkowego jak bariery ochronne, itd.  
W czasie betonowania nale�y przestrzega� aby: 

� w czasie betonowania nale�y wła�ciwie ukształtowa� beton w przekroju poprzecznym – spadki 
poprzeczne i podłu�ne, 

� w czasie betonowania przy s�czkach i wpustach odwadniaj�cych wła�ciwie ukształtowa� beton,  
� układany beton zawibrowa� wibratorami wgł�bnymi oraz zawibrowa� powierzchniowo listwami 

wibracyjnymi. 
� nie u�ywa� listew wibracyjnych z wł�czon� wibracj� do �ci�gania nadmiaru betonu, operacj� t� 

nale�y wykonywa� zwykł� łat� drewnian� i dopiero w nast�pnej kolejno�ci beton zag��ci� listw� 
wibracyjn�. 

� betonowanie powinno by� prowadzone wg opracowanego przez Wykonawc� i zatwierdzonego przez 
In�yniera i Projektanta projektu betonowania. 

Zwraca si� uwag� na konieczno�� dokładnego wygładzenia górnej powierzchni betonu płyty. Pó�niejsze 
wygładzanie płyty jest bardzo pracochłonne i kosztowne. Powierzchni� �wie�ego betonu nale�y wygładzi� 
przez zacieranie. Nie wolno �ci�ga� nadmiaru betonu łat� wibracyjn� oraz wielokrotnie zaciera� w tym 
samym miejscu. Górna powierzchnia płyty powinna by� tak przygotowana aby szczelina pomi�dzy 4-
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metrow� łat� i powierzchni� betonu nie była wi�ksza ni� 10 mm. Powierzchnia betonu nie mo�e mie� 
lokalnych nierówno�ci przekraczaj�cych 2 mm wysoko�ci i 5 mm zagł�bie�, pod warunkiem, �e nierówno�ci 
te nie maj� ostrych kraw�dzi. 
Warunki dotycz�ce składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz bada� podane s� 
w cz��ci dotycz�cej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji �elbetowych niniejszych 
specyfikacji.  
 
Rusztowania i deskowania 
 
Uwagi ogólne 
  

Deskowania i rusztowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój no�ny, podpory) 
powinny by� wykonywane według projektu technicznego, opartego na obliczeniach statyczno-
wytrzymało�ciowych. Obliczenia przeprowadzi� dla warunków podanych w nast�puj�cych normach: 

- PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów      drewnopochodnych. Obliczenia  
     statyczne i projektowanie. Materiały. 
− - PN-81/B-03150.03  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia  
     statyczne i projektowanie. Zł�cza. 

Konstrukcja rusztowa� i deskowa� powinna by� sprawdzana na siły wywołane:  
 a) parciem �wie�ej masy betonowej, 
 b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników  
  oraz uwzgl�dnia� : 
  - szybko�� betonowania, 
  - sposób zag�szczania, 
  - obci��enia pomostami roboczymi. 
Prawidłowo zaprojektowane, wykonane i u�ytkowane rusztowanie powinno spełnia� wymagania dotycz�ce 
rezerw bezpiecze�stwa i sztywno�ci posadowienia  

Konstrukcja deskowania powinna spełnia� nast�puj�ce warunki: 
- zapewnia� odpowiedni� sztywno�� i niezmienno�� kształtu konstrukcji, 

 - zapewnia� jednorodn� powierzchni� betonu, 
 - zapewnia� odpowiedni� szczelno��, 
 - zapewnia� łatwy  ich monta� i demonta� oraz wielokrotno�� u�ycia, 
 - wykazywa� odporno�� na deformacj� pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Projekt Wykonawczy Rusztowa� i Deskowa� opracowuje Wykonawca. Projekt podlega akceptacji przez 
In�yniera i Projektanta. Dopuszcza si� betonowanie ustroju nios�cego i podpór  w deskowaniu 
systemowym. W tym wypadku prace te nale�y powierzy� wyspecjalizowanej  firmie o uznanych na rynku 
kwalifikacjach. U�yte deskowanie systemowe powinno odpowiada� jako�ci� nie mniejsz�  takim 
odpowiednikom jak deskowania sytemowe firm uznanych na naszym rynku: Doka ,Peri, Thyssen.      
 
Materiały 
 
 Rusztowania mog� by� wykonane z elementów stalowych lub drewnianych. Zaleca si� stosowanie 
elementów stalowych. Rozstawy słupków i st��enia poprzeczne powinny gwarantowa� niezmienno�� 
poło�enia po zabetonowaniu konstrukcji, lub obci��eniu jej maszynami i materiałami, zabezpiecza� 
stateczno�� elementów �ciskanych oraz no�no�� poł�cze� i ich nieodkształcalno��. Ka�da konstrukcja 
rusztowania z elementów stalowych powinna by� uziemiona. 
 Deskowania zaleca si� wykonywa� z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty 
pil�niowe). Deskowania nale�y wykonywa� z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo�� 
desek 32 mm , maksymalna szeroko�� 18 cm. 
 
Przygotowanie deskowania 
 
 Deski powinny by� jednostronnie strugane i przygotowane do ł�czenia na wpust i pióro. W 
przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra nale�y uszczelni� szczeliny pomi�dzy deskami ta�mami z 
tworzyw sztucznych lub masami silikonowymi. Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na uszczelnienie styków 
�cian z dnem deskowania oraz styków deskowa� belek i poprzecznic. Zaleca si� stosowanie sfazowa� o 
wymiarach 2 ÷ 4 cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie �cian, szczególnie w stykach wkl�słych. 
Mo�na takie sfazowanie wykonywa� równie� wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim 
przypadku nale�y przeprowadzi�, w razie potrzeby, korekt� rozmieszczenia zbrojenia, zmian� 
rozmieszczenia powinien zatwierdzi� In�ynier. Zaleca si� wykonanie uszlachetniania powierzchni 
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drewnianych stykaj�cych si� z mas� betonow� przez pokrywanie drewna sklejk�, płytami z tworzyw, 
warstwami z �ywic. 
 
Tolerancje wykonania deskowania 
 
 Dopuszcza si� nast�puj�ce odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem: 
 - rozstaw �eber deskowa� ± 0.5% i nie wi�cej ni� 2 cm 
 - grubo�� desek jednego elementu deskowania ± 0.2 cm 
 - odchylenie od pionu �ciany deskowania ± 0.2% wysoko�ci �ciany i nie wi�cej ni� 0.5 cm 
 - prostoliniowo�� kraw�dzi �eber ± 0.1% (w kierunku ich długo�ci ) 
 - miejscowe nierówno�ci powierzchni deskowania (przy pomiarze łat� długo�ci 

3.0 m) ± 0.2 cm 
- wymiary kształtu elementu betonowego - 0.2% wysoko�ci i nie wi�cej ni� - 0.5 cm + 0.5% 

wysoko�ci i nie wi�cej ni� + 2.0 cm- 0.2% grubo�ci (szeroko�ci ) i nie wi�cej ni� +0.2 cm + 
0.5% grubo�ci (szeroko�ci ) i nie wi�cej ni� + 0.5 cm. 

 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 0. „Wymagania ogólne”. 
 
Badania materiałów 
 
Badania materiałów nale�y przeprowadzi� zgodnie z zaleceniami pkt 2. i 5.3.7 niniejszej ST 
 
Badania mieszanki betonowej 
 
Badania mieszanki betonowej nale�y przeprowadzi� zgodnie z zaleceniami pkt 2. i 5.3.7 niniejszej ST 
 
Badania kontrolne betonu 
 
Wytrzymało�� na �ciskanie 
 Dla okre�lenia wytrzymało�ci betonu wbudowanego w konstrukcj�  nale�y w trakcie betonowania 
pobiera� próbki kontrolne w postaci kostek sze�ciennych o boku 15 cm w ilo�ci nie mniejszej ni�: 
 - 1 próbka na 100 zarobów, 
 - 1 próbka na 50 m3 betonu, 
 - 3 próbki na dob�, 
 - 6 próbek na parti� betonu. 
 Próbki pobiera si� losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a nast�pnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norm� PN-88/B-06250. 

Je�eli próbki pobrane i badane jak wy�ej wyka�� wytrzymało�� ni�sz� od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, nale�y przeprowadzi� badania próbek wyci�tych z konstrukcji. 

Je�eli wyniki tych bada� b�d� pozytywne, to beton nale�y uzna� za odpowiadaj�cy wymaganej 
klasie betonu. 
 Je�eli wyniki bada� nie b�d� pozytywne dopuszcza si� badania nieniszcz�ce wytrzymało�ci betonu 
według PN-B-06261 lub PN-B-06262 lub na próbkach wyci�tych z konstrukcji. Wykonawca przedstawi 
program tych bada� do akceptacji In�ynier. Je�eli wyniki tych bada� b�d� pozytywne? to beton mo�na 
uzna� za odpowiadaj�cy wymaganej klasie. 
 Dopuszcza si� pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymało�ci betonu na �ciskanie w 
wieku wcze�niejszym od  28 dni. 
 W przypadku betonu do wykonywania mostowych elementów prefabrykowanych, nale�y sprawdzi� 
wytrzymało�ci technologiczne - rozformowania, składowania i wysyłki wg PN-88/B-06250 
 

Partia betonu mo�e by� zakwalifikowana do danej klasy , je�li jego wytrzymało�� okre�lana na 
próbkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia nast�puj�ce warunki: 
 a)  przy liczbie kontrolowanych próbek n mniejszej ni� 15 
  Ri min>α RbG ( warunek 2 normy PN-88/B-06250 )gdzie: 
  Ri min  - najmniejsza warto�� wytrzymało�ci w badanej serii zło�onej z n próbek  
  α - współczynnik zale�ny od liczby próbek n wg zestawienia poni�ej  
  RbG - wytrzymało�� gwarantowana 
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  liczba próbek n od 3 do 4  współczynnik α = 1.15 
  liczba próbek n od 5 do 8 współczynnik α = 1.10 
  liczba próbek n od 9 do 14 współczynnik α = 1.05 
 
  W przypadku, gdy warunek ( 2 ) nie jest spełniony, beton mo�e by� uznany za 
odpowiadaj�cy danej klasie, je�eli 
   Ri min  > RbG ( 3 ) 
  oraz 
  R > 1.2 RbG  ( 4 ) 
  gdzie : 

R - �rednia warto�� wytrzymało�ci badanej serii próbek , obliczona wg wzoru 
 1 
R = 1�n�Ri , gdzie Ri  wytrzymało�� poszczególnych próbek ( 5 ) 
 i=1 

 b) przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub wi�kszej ni� 15, zamiast warunku nr 2  
 obowi�zuje warunek R - 1.64s > RbG ( 6 ) w którym:  
  R - �rednia warto�� według wzoru ( 5 ), 
  s - odchylenie standardowe wytrzymało�ci obliczone dla serii próbek n ze wzoru nr 7 normy 
PN-88/B-06250 
 
Nasi�kliwo�� betonu 
 Dla okre�lenia nasi�kliwo�ci betonu, nale�y pobra� przy stanowisku betonowania - co najmniej 
3 razy  w okresie betonowania obiektu i raz na 400 m3 betonu oraz ka�dorazowo przy zmianie składników 
betonu, sposobu układania i zag�szczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 
 Próbki przechowywa� w warunkach laboratoryjnych i bada� w wieku 28 dni zgodnie z  PN-88/B-
06250. 
 Nasi�kliwo�� zaleca si� równie� bada� na próbkach wyci�tych z konstrukcji. 

 
Mrozoodporno�� betonu 
 Dla okre�lenia mrozoodporno�ci betonu, nale�y pobra� przy stanowisku betonowania - co najmniej  
3 razy w okresie betonowania obiektu oraz ka�dorazowo przy zmianie składników  i  sposobu  
wykonywania  betonu - po  12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub �rednicy próbki 100 
mm. Próbki  nale�y przechowywa� w warunkach laboratoryjnych i bada� w wieku 90 dni zgodnie z norm� 
PN-88/B-06250. 
 Zaleca si� bada� mrozoodporno�� na próbkach wyci�tych z konstrukcji. 
 Przy stosowaniu metody przy�pieszonej wg PN-88/B-06250, liczba próbek reprezentuj�cych dan�  
parti� betonu mo�e by� zmniejszona do 6, a badanie nale�y przeprowadzi� w wieku  28  dni. 
 
Wodoszczelno�� betonu 
 Wymagany stopie� wodoszczelno�ci sprawdza si�, pobieraj�c co najmniej 3 razy w okresie 
betonowania obiektu oraz ka�dorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 
6 próbek  regularnych o wymiarze boku 150x150x150. 

 Próbki przechowywa� nale�y w warunkach laboratoryjnych i bada� w wieku 28 dni wg PN-88/B-
06250. 
 Dopuszcza si� badanie wodoszczelno�ci na próbkach wyci�tych z konstrukcji. 
 
Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych 
 
Uwagi ogólne 
 Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nale�y rozumie� jako wymiary minimalne. 
 Podane ni�ej, tolerancje wymiarów nale�y traktowa� jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie 
przewiduje inaczej. Dotycz� one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementów prefabrykowanych. 
 Ponadto tolerancje wymiarowe i inne wymagania dotycz�ce prz�seł mostów betonowych 
i �elbetowych s� nast�puj�ce : 
 - Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynosz�: 
   a) długo��  prz�sła  ± 2 cm, 
   b) rozpi�to��  usytuowania  ło�ysk  ± 1 cm, 
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   c) o�  podłu�na  w  planie  ± 3 cm, 
   d) usytuowanie  w  planie  belek  podłu�nych  i  poprzecznych  ±2cm, 
   e) wymiary  przekrojów  d�wigarów  ± 1 cm, 
   f) grubo��  płyty  pomostu  ± 0.5 cm, 
   g) rz�dne  wysoko�ciowe  ± 1 cm. 
 - P�kni�cia  elementów  konstrukcyjnych  s�  niedopuszczalne. 
 
Tolerancje wymiarowe 
 Fundamenty: 
 1) Usytuowanie w  planie - 2% najwi�kszego wymiaru , ale nie wi�cej ni�  50mm. 
 2) Wymiary w planie -  ±  30 mm. 
 3) Ró�nice poziomu na płaszczyznach widocznych  -  ± 20 mm. 
 4) Ró�nice poziomu płaszczyzn niewidocznych -  ± 30 mm. 
 5) Ró�nice gł�boko�ci  -  ± 0.05 h   i   ± 50 mm. 
 Konstrukcje  prz�seł: 
 1) Usytuowanie w planie (w stosunku do osi) -   ± 10 mm. 
 2) Wysoko�ci ( h jest wielko�ci� podstawow�): 
  h < 0.50 m   - ± 5 mm 
  0.50 m < h < 1.50 m  - ± 10 mm 
  1.50 m < h < 3.00 m  - ± 15 mm 
  3.00 m < h < 10.0 m  - ± 20 mm 
  10.0 m < h  - ± 0.002h. 
 3) Wymiary przekroju poprzecznego i inne zbli�one: 
  L < 0.50 m   - ± 5 mm 
  0.50 m < L < 1.50 m - ± 10 mm 
  1.50 m < L < 3.00 m  - ± 15 mm 
  3.00 m < L < 10.0 m  - ± 20 mm 
  10.0 m < L  - ± 0.002L. 
 4) Ogólne wymiary konstrukcji: 
  L < 15.0 m   - ± 5 mm 
  15.0 m < L < 30.0 m  - ± 30 mm 
  30.0 m < L  - ± 0.001L. 
 5) Prostoliniowo��: 
  L < 3.00 m   - ± 10 mm 
  3.00 m < L < 6.00 m  - ± 15 mm 
  6.00 m < L < 10.0 m  - ± 20 mm 
  10.0 m < L < 20.0 m  - ± 30 mm 
  20.0 m < L  - ± 0.0015L. 
 6) Zwichrzenie (odchylenie w jednym rogu elementu prostok�tnego w stosunku do  
  płaszczyzny wyznaczonej przez 3 pozostałe naro�a , L jest przek�tn�  prostok�ta): 
  L < 3.00 m   - ± 10 mm 
  3.00 m < L < 6.00 m  - ± 15 mm 
  6.00 m < L < 12.0 m  - ± 20 mm 
  12.0 m < L  - ± 0.002L. 
 7) Ró�nice poziomu pomi�dzy najbli�szymi płaszczyznami (w górze lub na  dole): 
  h < 3.00 m   -  ± 10 mm 
  3.00 m < h < 6.00 m  - ± 12 mm 
  6.00 m < h < 12.0 m  - ± 15 mm 
  12.0 m < h < 20.0 m  - ± 20 mm 
  20.0 m < h  - ± 0.001L. 
 
Badania kontrolne rusztowa� i deskowa� 
 
Postanowienia ogólne 

Wyró�nia si� dwa rodzaje bada�: odbiorcze i okresowe. 
Badanie odbiorcze nale�y przeprowadza� po zbudowaniu rusztowa�, a przed rozpocz�ciem eksploatacji. 
Polegaj� one na stwierdzeniu zgodno�ci wykonania z projektem technicznym i sprawdzeniu kompletno�ci 
wyposa�enia. 
Badania okresowe nale�y przeprowadza� w trakcie eksploatacji rusztowa�, nie rzadziej ni� raz w roku lecz 
tak�e przed ka�d� now� faz� robót (wypychaniem strzałki konstrukcyjnej, betonowaniem itp.) oraz po 
mog�cych mie� wpływ na stan rusztowa� zjawiskach atmosferycznych (silnych wiatrach, oberwaniu 
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chmury, itp.), a tak�e po ewentualnych awariach, uderzeniach montowanymi elementami obiektu 
mostowego itp. 
 
Zakres bada� odbiorczych 
 
Sprawdzenie zgodno�ci z projektem technicznych w zakresie: 

a) schematu rusztowa�, współosiowo�ci i rozstawu oraz poło�enia (rz�dnych 
wysoko�ciowych) i pionowo�ci poszczególnych elementów rusztowania, 
b) sprawdzenie posadowienia, 
c) jako�ci zastosowanych materiałów, 
d) stanu geometrii zastosowanych elementów rusztowa�, 

e) poprawno�ci poł�cze�, 
f) kompletno�ci st��e� i wielko�ci naci�gu w �ci�gach, 
g) poprawno�ci uziemienia). 
 

Sprawdzenie kompletno�ci wyposa�enia rusztowa� w zakresie: 
a) ilo�ci i jako�ci pomostów roboczych, komunikacyjnych i wej��, 
b) jako�ci i rozmieszczenia elementów podpieraj�cych szalunki, montowane konstrukcje i urz�dzenia 

monta�owe, 
c) stanu elementów chroni�cych rusztowanie (barier energochłonnych, kraw��ników, itp. — zgodnie z 

projektami rusztowa�), 
d) oznakowania. 
 

Zakres bada� okresowych 
 
Sprawdzenie geometrii i stanu konstrukcji rusztowa� obejmuje sprawdzenia: 

a) sprawdzenie wychyle� elementów z pionu, 
b) sprawdzenie oznak osiadania, 
c) sprawdzenie czy nie powstały odkształcenia konstrukcji i poł�cze� elementów rusztowa�. 
 

Sprawdzenie stanu wyposa�enia i zabezpiecze� rusztowa� obejmuje kontrol� pomostów roboczych, doj�� 
por�czy, kraw��ników oraz zabezpiecze� i oznakowa�. Kontrola ta powinna by� prowadzona 
przez nadzór techniczny codziennie przez cały okres prowadzonych robót. 

 
Opis bada� 
 
Sprawdzenie schematu i wymiarów rusztowa� 
nale�y przeprowadzi� przez pomiary i porównanie z projektem technicznym. Pomiary wykona� przy u�yciu 
przymiaru, pionu i niwelatora. Sprawdzenie posadowienia nale�y wykona� poprzez ogl�dziny i porównanie 
z dokumentacj� techniczn� dotycz�c� przyj�tego rodzaju posadowienia. 
Sprawdzenie zastosowanych materiałów nale�y przeprowadzi� przez ogl�dziny i porównanie z wymogami z 
projektem technicznym. 
Sprawdzenie stanu elementów rusztowania, sprawdzenie poł�cze� nale�y przeprowadzi� poprzez 

porównanie z wymogami projektu technicznego. Poł�czenia na �ruby sprawdzi� przez prób� 
dokr�cania kluczem i ogl�dziny. Wszystkie �ruby powinny by� dokr�cone, a poł�czenia 
zamkni�te. 

Sprawdzenie poprawno�ci wykonania st��e� i �ci�gów nale�y wykona� przez ogl�dziny i porównanie z 
dokumentacj� projektow� oraz przez sprawdzenie ich naci�gu. W przypadku braku kompletu 
st��e� nale�y je uzupełni�, a przy braku naci�gu w �ci�gach nale�y �ci�gi napi�� zgodnie z pro-
jektem. 

Sprawdzenie uziemienia rusztowa� nale�y wykona� przez pomiar oporno�ci przewodów uziemiaj�cych. 
Sprawdzenie geometrii i stanu konstrukcji rusztowa� w czasie bada� okresowych nale�y przeprowadza� 

poprzez ogl�dziny i niezb�dne pomiary (przy u�yciu pionu, przymiaru liniowego, niwelatora i łat 
mierniczych itp.) na zgodno�� z projektem technicznym oraz przez porównanie z wynikami 
zanotowanymi w czasie poprzednich bada�. 

Sprawdzenie elementów wyposa�enia rusztowa� oraz sposobów oparcia konstrukcji i urz�dze� na 
rusztowaniu przeprowadzi� przez ogl�dziny, pomiar przymiarem, przej�cia przez pomosty, próby 
mocowania por�czy oraz ocen� kompletno�ci zabezpiecze�. 

Sprawdzenie oznakowania nale�y przeprowadzi� poprzez ogl�dziny zewn�trzne. Szczególn� uwag� nale�y 
zwróci� na wła�ciwe oznakowanie miejsc niebezpiecznych. 
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Wyniki bada� 
 
Ocena rusztowa� winna by� przeprowadzona na podstawie uzyskanych wyników i ustale� w formie 

protokołu. Rusztowania nale�y uzna� za wykonane zgodnie z wymaganiami ST, je�eli 
wszystkie badania dadz� wynik pozytywny. W przeciwnym przypadku zmontowana 
konstrukcja rusztowania lub jej cz��� wykonana niezgodnie z wymogami ST powinna by� 
doprowadzona do stanu zgodno�ci z ST i cało�� poddana ponownym badaniom. 

 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST0 . „Wymagania ogólne”. punkt 7 
 Jednostk� obmiaru jest metr sze�cienny (m3) wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu. Z 
kubatury nie potr�ca si� rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm

2
. 

 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ustalenia ogólne 
 
 Ogólne zasady odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz ko�cowy podano w ST. 
„Wymagania ogólne”. punkt 8 
 
Zgodno�� robót z Dokumentacj� Projektow� i Specyfikacj� 
 
 Roboty powinny by� wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, Szczegółow� Specyfikacj� 
Techniczn� oraz pisemnymi decyzjami In�yniera. 
 
Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu 
 
Dokumenty i dane 
 Podstaw� odbioru robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie In�yniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektow� i ST, 

 - inne dokumenty o wykonaniu robót maj�ce cechy dokumentacji oficjalnych. 
 
Zakres robót 
 Zakres robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu okre�laj� pisemne stwierdzenia In�yniera lub 
inne dokumenty potwierdzone przez In�yniera. 
 
Odbiór ostateczny 
 
 Odbiór ostateczny odbywa si� po pisemnym stwierdzeniu przez In�yniera w Dzienniku Budowy 
zako�czenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotycz�cych tych robót zawartych w umowie. 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 0. „Wymagania ogólne”. Według umowy.   

Płaci si� za metr sze�cienny (m3) wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu, zgodnie z 
okre�leniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest cen� u�rednion� dla podanego sposobu wykonania i 
obejmuje: 

− opracowanie Projektu Technologii i Organizacji robót oraz Programu Zapewnienia Jako�ci, 
− sporz�dzenie Projektu Wykonawczego Rusztowa� i Deskowa�, 
− sporz�dzenie Projektu Technologicznego Betonowania, 
− uzgodnienie projektów z Projektantem, 
− zapewnienie niezb�dnych czynników produkcji, 
− opracowanie recept i ich zatwierdzenie, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb�dnych materiałów, 
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikaj�cych niezb�dnych przyj�tej technologii robót, 
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− wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprz�tu, 
− oczyszczenie podło�a, 
− wykonanie deskowania z rusztowaniem (pomostem), 
− wykonanie pomostów roboczych i zabezpiecze�, 
− dostarczenie i uło�enie mieszanki betonowej w nawil�onym deskowaniu z zag�szczeniem i 

piel�gnacj�,  
− rozbiórk� deskowania i rusztowa� oraz  pomostów roboczych i zabezpiecze�, 
− oczyszczenie terenu robót,  
− wykonanie wszystkich niezb�dnych pomiarów, bada�, prób i sprawdze�, 
− oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

Zbrojenie jest płatne oddzielnie. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWI
ZANE 
 
Normy 
 
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymało�ci. 
2. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wi�zania i stało�ci obj�to�ci 
3. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
4. PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek 

cementu 
5. PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego u�ytku. Skład, wymagania, ocena 

zgodno�ci 
6. PN-B-19705:1998 Cementy specjalne. Cement portlandzki siarczanoodporny 
7. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
8. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych. 
9. PN-B-03163-2:1998 Rusztowania drewniane budowlane. 
10. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia 
11. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
12. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
13. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� 

obcych. 
14. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci pyłów mineralnych. 
15. PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne wła�ciwo�ci kruszyw. Oznaczenie składu    

ziarnowego. Metoda przesiewania.. 
16. PN-EN 933-3:2001 Badania geometryczne wła�ciwo�ci kruszyw. Cz.3: Oznaczenie kształtu 

ziarn za pomoc� wska�nika płasko�ci. 
17. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno�ci alkalicznej. 
18. PN-86/B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako�ci. 
19. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada�. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badania. 
20. PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada�. Oznaczanie 

czasu wi�zania. 
21. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne. 
22. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. 

Wymagania i badania. 
23. PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. 

Projektowanie.  
24. PN-74/B-06261 Nieniszcz�ce badania konstrukcji z betonu. Metoda  ultrad�wi�kowa 

badania wytrzymało�ci betonu na �ciskanie. 
25. PN-74/B-06262                    Nieniszcz�ce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna  
   badania wytrzymało�ci betonu na �ciskanie za pomoc� młotka  
Schmidta typu N. 
 
26. PN-69/B-10260                        Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
27. PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 
28. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania. 
29. PN-92/D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 

i badania.  
30. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
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31. PN-72/D-96002 Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia. 
32. PN-D-97018:1998 Płyty pil�niowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
33. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe. 
34. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
35. PN-EN 206-1:2002 Beton Cz��� 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��  
36. PN-82/S-10052  Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 
37. PN-92/S-10082  Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 
38. PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Materiały. 
39. PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Zł�cza. 
40. PN-EN 1097-3.2000 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Oznaczenie 

g�sto�ci nasypowej i jamisto�ci 
41. PN-92/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie potencjalnej reaktywno�ci 

alkalicznej metod� szybk�. 
42. PN-EN 1744-1.2000 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw. Analiza chemiczna. 
43. PN-82/C-04518 Analiza chemiczna. Oznaczanie małych zawarto�ci chlorków metod� 

turbidemetryczn� 
44. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw - Cz��� 6: 

Oznaczanie g�sto�ci ziarn i nasi�kliwo�� 
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- ST 14 Instalowanie elementów Skat-Parku  
 
1. WST	P 

Zało�enia podstawowe znajduj� si�  ST 0,0 punkt nr.1 
1.1 Nazwa zadania  
Budowa obiektów rekreacji sportowej, o�wietlenia oraz rozbudowa wraz z przebudow�  alejek 
spacerowych- O�rodek Rekreacji Sportowej „Zalew” 
 
1.2.Przedmiot SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� wykonania  Robót obejmuj�: 
- monta� elementów skat parku ( funoxy , rampy itp.) 
 
 
1.3 Prace towarzysz�ce 
 -transport materiału na plac budowy 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
    Specyfikacja ogólna ST0  punkt 1.4.1-1.4.8 
 
1.5. Oznaczenia i kody CPV 
Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,5 
 
 
1.6 Okre�lenia podstawowe 
 Specyfikacja ogólna ST0 punkt 1,6 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiał zgodny z ofert� Wykonawcy. 
 
3. SPRZ	T 
U�ywany sprz�t powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy. 
 
4. TRANSPORT 
Sposób transportu i składowania elementów ogrodzenia powinien by� zgodny z wymaganiami producenta. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT  
Monta� elementów według zalece� producenta. 
 
6. KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT 
 Specyfikacja ogólna ST0 punkt 6 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
Jednostk� obmiarow� –element  
 
8. ODBIÓR  ROBÓT  

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, je�eli wszystkie 
wyniki bada� przeprowadzonych przy odbiorach okazały si� zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodno�ci cho� jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje si� za niezgodne 
z Dokumentacj� Projektow� i Wykonawca zobowi�zany jest do ich poprawy na własny koszt. 
8. ODBIÓR  ROBÓT  
       Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
       Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
       Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST0 „Wymagania ogólne” pkt 10. 
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- ST 15 Instalowanie krzesełek  
 
1. WST	P 

Zało�enia podstawowe znajduj� si�  ST 0,0 punkt nr.1 
1.1 Nazwa zadania  
Budowa obiektów rekreacji sportowej, o�wietlenia oraz rozbudowa wraz z przebudow�  alejek 
spacerowych- O�rodek Rekreacji Sportowej „Zalew” 
 
1.2.Przedmiot SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� wykonania  Robót obejmuj�: 
- monta� krzeseł na widowni 
 
1.3 Prace towarzysz�ce 
 -transport elementów na plac budowy 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
    Specyfikacja ogólna ST0  punkt 1.4.1-1.4.8 
 
1.5. Oznaczenia i kody CPV 
Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,5 
 
 
1.6 Okre�lenia podstawowe 
 Specyfikacja ogólna ST0 punkt 1,6 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiał zgodny z ofert� Wykonawcy. 
 
3. SPRZ	T 
U�ywany sprz�t powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy. 
 
4. TRANSPORT 
Sposób transportu i składowania elementów ogrodzenia powinien by� zgodny z wymaganiami producenta. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT  
Monta� elementów według zalece� producenta. 
 
6. KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT 
 Specyfikacja ogólna ST0 punkt 6 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
Jednostk� obmiarow� –mb. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT  

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, je�eli wszystkie 
wyniki bada� przeprowadzonych przy odbiorach okazały si� zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodno�ci cho� jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje si� za niezgodne 
z Dokumentacj� Projektow� i Wykonawca zobowi�zany jest do ich poprawy na własny koszt. 
8. ODBIÓR  ROBÓT  
       Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
       Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
       Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST0 „Wymagania ogólne” pkt 10. 
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z sieci� o�wietlenia 

terenu na terenie O�rodka Rekreacji Sportowej „Zalew”  w L�dzinach. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi�zuj�c� podstaw� jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Specyfikacja obejmuje nast�puj�cy zakres robót: 

- kablowa linia zasilaj�ca od zł�cza ZK do zł�cza ZRP, 

- linie kablowe zasilaj�ce latarnie o�wietleniowe na terenie o�rodka, 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Słup o�wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpo�rednio w gruncie, za pomoc� fundamentu słu��ca do 

zamocowania oprawy o�wietleniowej 

1.4.2. Wysi�gnik - element rurowy ł�cz�cy słup o�wietleniowy z opraw�. 

1.4.3. Oprawa o�wietleniowa - urz�dzenie słu��ce do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia �wietlnego wysyłanego 

przez �ródło �wiatła, zawieraj�ce wszystkie niezb�dne detale do przymocowania i poł�czenia z instalacj� elektryczn�. 

1.4.4. Kabel - przewód wielo�yłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pr�du elektrycznego, mog�cy pracowa� pod 

i nad ziemi�. 

1.4.5. Trasa kablowa – pas terenu, na którym uło�one s� jedna lub wi�cej linii kablowych. 

1.4.6. Osprz�t elektryczny linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do ł�czenia, rozgał�zienia i zako�czenia kabli. 

1.4.7. Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najcz��ciej okr�głym, przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem 

mechanicznym, chemicznym i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwpora�eniowa - ochrona cz��ci przewodz�cych, dost�pnych w wypadku pojawienia sie na 

nich napi�cia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.9. Skrzy�owanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek cz��� rzutu poziomego linii kablowej 

przecina lub pokrywa jakakolwiek cz��� rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urz�dzenia podziemnego. 

1.4.10. Zbli�enie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległo�� mi�dzy lini� kablow�, urz�dzeniem 

podziemnym lub droga komunikacyjn� itp. jest mniejsza ni� odległo�� dopuszczalna dla danych warunków układania bez 

stosowania przegród lub osłon zabezpieczaj�cych i w którym nie wyst�puje skrzy�owanie. 

1.4.11. Fundament - konstrukcja �elbetowa zagł�biona w ziemi, słu��ca do utrzymania słupa lub szafy o�wietleniowej w 

pozycji pracy. 

1.4.12. Szafa o�wietleniowa - urz�dzenie rozdzielczo-sterownicze bezpo�rednio zasilaj�ce instalacje o�wietleniowe. 

1.4.13. Dodatkowa ochrona przeciwpora�eniowa - ochrona cz��ci przewodz�cych dost�pnych w wypadku pojawienia si� na 

nich napi�cia w warunkach zakłóceniowych. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowi�zany dostarczy� materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Warunkami 

ogólnymi dotycz�cymi materiałów podanymi w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogólne. 

Wykonawca powinien powiadomi� In�yniera budowy o proponowanych �ródłach otrzymania materiałów przed rozpocz�ciem 

ich dostawy. Wyroby i materiały producentów krajowych lub zagranicznych powinny posiada� aprobaty techniczne, 

certyfikaty lub deklaracje zgodno�ci uprawniaj�ce do stosowania w Polsce. 

Je�eli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacji ST 00.00: „Wymagania ogólne” przewiduje mo�liwo�� wariantowego 

wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi� In�yniera budowy o swoim 

wyborze najszybciej jak to mo�liwe przed u�yciem materiału, albo w okresie ustalonym przez In�yniera budowy. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego �ródła, Wykonawca powinien przedstawi� do akceptacji In�yniera 

budowy materiał z innego �ródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zmieniony bez zgody 

In�yniera budowy. 

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� sie niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licz�c sie z jego nieprzyj�ciem i niezapłaceniem za wykonana prace. 

Zaprojektowane materiały i osprz�t zostały wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej. Poni�ej podano dodatkowe 

wymagania dla materiałów, wyrobów i urz�dze�: 

- kable elektroenergetyczne nn: wielo�yłowe z �yłami aluminiowymi o izolacji i powłoce polwinitowej wg PN-93/E-

90401. Przy budowie linii kablowych nale�y stosowa� zgodne z dokumentacj� projektow� kable typu: YAKY�o 

5x35mm2 o napi�ciu znamionowym 1 kV, 

- przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, o izolacji i powłoce poliwinylowej, na napi�cie znamionowe 

450/750 V wg PN-87/E-90056, 

- rury osłonowe PCV typu DVK wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3, 

- zł�cza rozdzielcze  wyposa�one wg dyspozycji podanej w dokumentacji projektowej wg PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 

947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110, 

- oprawy  OCP-70-PC/II ze �ródłem sodowym 70W produkcji ESSYSTEM WILKASY na słupach  np. 

typu S-50SRw/4 produkcji Elektromonta� Rzeszów, z fundamentami prefabrykowanymi, 

- oprawy  PD2-400 N/H ze �ródłem sodowym 400W produkcji ESSYSTEM WILKASY na słupach  np. 

typu S-90  produkcji Elektromonta� Rzeszów, z fundamentami prefabrykowanymi, 

- Ze wzgl�dów eksploatacyjnych stosowa� nale�y oprawy o konstrukcji zamkni�tej, stopniu zabezpieczenia przed 

wpływami zewn�trznymi komory lampowej IP54 i klas� ochronno�ci I, 

- do zasypywania rowów kablowych mo�e by� u�yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzni�ty i bez 

zanieczyszcze� takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp., 

- do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na uło�onym w rowie kablu u�y� piasku 

odpowiadaj�cego wymaganiom PN-B-11113:1996, 

- folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli - kalandrowa z uplastycznionego PCV, barwy niebieskiej, 

grubo�ci min. 0.5 mm, gat. I, szeroko�ci dopasowanej do ilo�ci kabli w wykopie, jednak nie mniejszej ni� 200 mm, wg 

BN-68/6353-03, 

- trwałe oznaczniki trasy kabla tj. słupki betonowe i opaski kablowe, 

- fundamenty prefabrykowane pod słupy o�wietleniowe, szafki energetyczne. 

Ogólne wymagania dotycz�ce fundamentów okre�lone w PN-80/B-03322, 

- bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325. 
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2.2. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały na budow� nale�y dostarczy� ł�cznie ze �wiadectwami jako�ci, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 

technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały nale�y sprawdzi� pod wzgl�dem: zgodno�ci z dokumentacja projektow� oraz 

kompletno�ci i zgodno�ci z danymi producenta. 

W razie stwierdzenia wad lub wyst�pienia w�tpliwo�ci, co do jako�ci materiałów, nale�y przed ich wbudowaniem podda� je 

badaniom okre�lonym przez In�yniera budowy. 

 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 

Wszystkie materiały u�yte do budowy powinny by� składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegaj�cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wła�ciwo�ci technicznych na skutek wpływu czynników 

atmosferycznych lub fizykochemicznych. 

Nale�y zachowa� wymagania w zakresie bezpiecze�stwa przeciwpo�arowego. Materiały takie jak: kable, przewody, osprz�t, 

szafki energetyczne, �ródła �wiatła, oprawy o�wietleniowe, tabliczki bezpiecznikowe itp. nale�y przechowywa� jedynie w 

pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamkni�tych, przewietrzanych i suchych. 

Rury na przepusty kablowe nale�y składowa� w wi�zkach w pozycji le��cej. 

Kable w czasie składowania powinny znajdowa� sie na b�bnach. Dopuszcza sie składowanie krótkich odcinków w kr�gach. 

B�bny powinny by� uło�one na kraw�dziach tarczy a kr�gi uło�one poziomo. 

Piasek nale�y składowa� w pryzmach na placu budowy. 

Przy składowaniu materiałów nale�y zachowa� wymagania w zakresie bezpiecze�stwa przeciwpo�arowego. 
 

3. SPRZ�T 
 

3.1. Sprz�t do wykonania o�wietlenia terenu 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania o�wietlenia terenu winien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cych 

maszyn i sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� jako�� robót: 

− �urawia samochodowego, 
− samochodu specjalnego linowego z platform� i balkonem, 
− wiertnicy na podwoziu samochodowym ze �widrem φ70 cm, 
− spawarki transformatorowej  
− zag�szczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 
− r�cznego zestawu �widrów do wiercenia poziomego otworów do φ15 cm, 
− urz�dzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniej�cymi drogami. 
 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów i elementów o�wietleniowych 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania o�wietlenia winien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cych �rodków 

transportu: 

− samochodu skrzyniowego, 
− przyczepy dłu�ycowej, 
− samochodu specjalnego linowego z platform� i balkonem, 
− samochodu dostawczego, 
− przyczepy do przewo�enia kabli, 
− samochodu samowyładowczego. 
Na �rodkach transportu przewo�one materiały i elementy powinny by� zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane 

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórc� dla poszczególnych elementów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable 

Przed przyst�pieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowi�zek sprawdzenia zgodno�ci rz�dnych terenu z 

danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna by� dobrana w zale�no�ci od gł�boko�ci wykopu, ukształtowania terenu oraz 

rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si� wykonywanie wykopów w�skoprzestrzennych r�cznie. Ich 

obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada� wymaganiom BN-83/8836-02. 

Wykopy pod słupy o�wietleniowe zaleca si� wykonywa� mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu 

samochodowym. 

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by� bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-

06050. 

Wykop rowka pod kabel powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow�, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Wydobyty grunt powinien by� składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by� wykonane w sposób 

zapewniaj�cy ich stateczno��. 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod� z opadów atmosferycznych, nale�y powierzchni� terenu wyprofilowa� 

ze spadkiem umo�liwiaj�cym łatwy odpływ wody poza teren przylegaj�cy do wykopu. 

Zasypanie fundamentu lub kabla nale�y dokona� gruntem z wykopu, bez zanieczyszcze� (np. darniny, korzeni, odpadków). 

Zasypanie nale�y wykona� warstwami grubo�ci od 15 do 20 cm i zag�szcza� ubijakami r�cznymi lub zag�szczark� 

wibracyjn�. 

Wska�nik zag�szczenia gruntu powinien wynosi� 0,95 według BN-77/8931-12. 

Zag�szczenie nale�y wykonywa� w taki sposób, aby nie spowodowa� uszkodze� fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z 

wykopu, pozostaj�cy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nale�y rozplantowa� w pobli�u lub odwie�� na miejsce wskazane w 

ST lub przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.2. Monta� fundamentów prefabrykowanych 

Monta� fundamentów nale�y wykona� zgodnie z wytycznymi monta�u dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w 

dokumentacji projektowej. Fundament powinien by� ustawiany przy pomocy d�wigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, 

spełniaj�cego wymagania PN-88/B-06250 lub zag�szczonego �wiru spełniaj�cego wymagania BN-66/6774-01. 

Przed jego zasypaniem nale�y sprawdzi� rz�dne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego �cianek i poziom górnej 

powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocuj�ca. 

Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy� 1:1500, z dopuszczaln� 

tolerancj� rz�dnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by� wykonane z dokładno�ci� ± 10 cm. 

 

5.3. Monta� słupów 

Słupy nale�y ustawia� na fundamencie d�wigiem lub r�cznie. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie mo�e by� 

wi�ksza ni� 0,001 wysoko�ci słupa. 
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5.4. Monta� opraw 

Ka�d� opraw� przed zamontowaniem nale�y podł�czy� do sieci i sprawdzi� jej działanie (sprawdzenie za�wiecenia si� 

lampy). 

Monta� opraw na słupach nale�y wykonywa� przy pomocy samochodu z balkonem. Oprawy nale�y montowa� po uprzednim 

wci�gni�ciu przewodów zasilaj�cych do słupów. 

Nale�y stosowa� przewody pi�cio�yłowe z �yłami miedzianymi o przekroju �yły nie mniejszym ni� 2,5 mm2. Ilo�� 

przewodów zale�na jest od ilo�ci opraw. 

Oprawy nale�y mocowa� na słupach w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów 

zasilaj�cych i ustawieniu ich w poło�enie pracy. 

Oprawy powinny by� mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego poło�enia pod wpływem warunków 

atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Projektowane s� oprawy OCP-70-PC/II. 

5.5. Układanie kabli 

Układanie kabli powinno by� zgodne z norm� PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. 

Kable powinny by� układane w sposób wykluczaj�cy ich uszkodzenie przez zginanie, skr�canie, rozci�ganie itp. Kabel 

mo�na zgina� jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promie� gi�cia powinien by� mo�liwie du�y, jednak nie 

mniejszy ni� 10-krotna zewn�trzna jego �rednica. 

Kable w rowie powinny by� uło�one w jednej warstwie, fali�cie z zapasem od 1 do 3 % długo�ci rowu, wystarczaj�cym do 

skompensowania mo�liwych przesuni�� gruntu. 

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna by� mniejsza ni� 0oC. 

Bezpo�rednio w gruncie kable nale�y układa� na gł�boko�ci min. 0,6 m z na warstwie piasku o grubo�ci 10 cm z przykryciem 

równie� 10 cm warstw� piasku, a nast�pnie warstw� gruntu rodzimego o grubo�ci, co najmniej 15 cm. 

Jako ochron� przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłu� całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nale�y układa� foli� 

koloru niebieskiego szeroko�ci 20 cm. Przy skrzy�owaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nale�y 

układa� w rurach osłonowych PCV. Rury powinny by� zabezpieczone przed przedostawaniem si� do ich wn�trza wody i 

przed ich zamuleniem. W jednej rurze powinien by� uło�ony tylko jeden kabel. Rura ochronna zało�ona na kablu powinna 

wystawa� minimum 0,50 m po obu stronach krzy�owanego uzbrojenia podziemnego. 

Kabel uło�ony w ziemi na całej swej długo�ci powinien posiada� oznaczniki identyfikacyjne. Na oznaczniku nale�y umie�ci� 

trwałe napisy zawieraj�ce, co najmniej: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg normy, znak u�ytkownika, 

rok uło�enia kabla. 

Przy układaniu kabli, przy skrzy�owaniach i zbli�eniach z innymi obiektami podziemnymi, nale�y zachowywa� minimalne 

odległo�ci od innych sieci i urz�dze� podziemnych, okre�lone w normie N SEP-E-004. 

Po wykonaniu linii kablowej nale�y pomierzy� rezystancj� izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napi�ciu 

nie mniejszym ni� 2,5 kV, przy czym rezystancja nie mo�e by� mniejsza ni� 20 M�/m. 
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5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora�eniowej 

Jako ochron� przeciwpora�eniowa dodatkowa zastosowano Samoczynne Wył�czenie Zasilania zgodnie z PN-IEC 60364-41. 

Ochrona polega na poł�czeniu cz��ci przewodz�cych dost�pnych z uziemionym przewodem ochronnym, powoduj�cym w 

warunkach zakłóceniowych odł�czenie zasilania. 

Przyj�to układ sieciowy: TNCS. 

Przewody ochronne PE nale�y przył�czy� do zacisków specjalnie do tego przewidzianych. Rozdział przewodu PEN na PE i N 

w szafce energetycznej. Nale�y wykona� uziemienie szyn: PEN i PE w szafce energetycznej i na ko�cu obwodu 

o�wietleniowego. Przewody uziemiaj�ce i uziomy nale�y zabezpieczy� przed korozja. Uziomy nale�y wykona� z 

płaskownika ocynkowanego. Wszystkie poł�czenia spawane i �rubowe w gruncie nale�y zabezpieczy� przed korozja lakierem 

asfaltowym nało�onym, co najmniej dwukrotnie. Stopie� zag�szczania gruntu, co najmniej jak dla wykopów pod słupy. 

Uziemienia powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-IEC 60364-54. Warto�� rezystancji pojedynczego uziemienia nie 

powinna by� wi�ksza ni� 30 �. 

 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

 

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie �cian wykopu powinno by� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. Po zasypaniu 

fundamentów lub kabli nale�y sprawdzi� wska�nik zag�szczenia gruntu wg p. 5.1 oraz sprawdzi� sposób usuni�cia nadmiaru 

gruntu z wykopu. 

 

6.2. Fundamenty 

Program bada� powinien obejmowa� sprawdzenie kształtu i wymiarów, wygl�du zewn�trznego oraz wytrzymało�ci. 

Parametry te powinny by� zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-

03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nale�y sprawdzi� dokładno�� ustawienia w planie i rz�dne posadowienia. 

 

6.3. Latarnie 

Elementy latar� powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� i BN-79/9068-01. Latarnie o�wietleniowe, po ich monta�u, 

podlegaj� sprawdzeniu pod wzgl�dem: 

− dokładno�ci ustawienia pionowego słupów, 

− prawidłowo�ci ustawienia opraw wzgl�dem osi o�wietlanej jezdni, 

− jako�ci poł�cze� kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, 

− jako�ci poł�cze� �rubowych słupów i opraw, 

− stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

 

6.4. Linia kablowa 

W czasie wykonywania i po zako�czeniu robót kablowych nale�y przeprowadzi� nast�puj�ce pomiary: 

− gł�boko�ci zakopania kabla, 

− grubo�ci podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

− odległo�ci folii ochronnej od kabla, 

− rezystancji izolacji i ci�gło�ci �ył kabla. 

Pomiary nale�y wykonywa� co 10 m budowanej linii kablowej, za wyj�tkiem pomiarów rezystancji i ci�gło�ci �ył kabla, 

które nale�y wykonywa� dla ka�dego odcinka kabla. Ponadto nale�y sprawdzi� wska�nik zag�szczenia gruntu nad kablem i 

rozplantowanie nadmiaru ziemi. 
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6.5. Instalacja przeciwpora�eniowa 

Podczas wykonywania uziomów ta�mowych nale�y wykona� pomiar gł�boko�ci uło�enia bednarki oraz sprawdzi� stan 

poł�cze� spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi� wska�nik zag�szczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gł�boko�ci 

uło�enia bednarki nale�y wykonywa� co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by� zakopana płycej ni� 60 cm. Wska�nik 

zag�szczenia gruntu powinien by� zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1. 

Po wykonaniu uziomów ochronnych nale�y wykona� pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mog� by� gorsze od 

warto�ci podanych w dokumentacji projektowej lub ST. 

Po wykonaniu instalacji o�wietleniowej nale�y wykona� pomiary spadku napi�cia i skuteczno�ci szybkiego wył�czenia. 

Wszystkie wyniki pomiarów nale�y zamie�ci� w protokóle pomiarowym ochrony przeciwpora�eniowej. 

 

6.6. Pomiar nat��enia o�wietlenia 

Pomiary nale�y wykonywa� po upływie co najmniej 0,5 godz. od wł�czenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by� 

wy�wiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nale�y wykonywa� przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, 

pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mog�cych zniekształci� przebieg pomiaru. Pomiarów nie nale�y przeprowadza� 

podczas nocy ksi��ycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, �nie�yca, unosz�cy si� kurz itp.). Do pomiarów 

nale�y u�ywa� przyrz�dów pomiarowych o zakresach zapewniaj�cych przy ka�dym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 

30% całej skali na danym zakresie. 

Pomiary nat��enia o�wietlania nale�y wykonywa� za pomoc� luksomierza wyposa�onego w urz�dzenie do korekcji k�towej, 

a element �wiatłoczuły powinien posiada� urz�dzenie umo�liwiaj�ce dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 

Pomiary nale�y przeprowadza� dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032. 

 

6.7. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniaj�ce wymaga� ustalonych w odpowiednich punktach ST zostan� przez Inspektora nadzoru 

odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazuj� odst�pstwa od postanowie� ST zostan� rozebrane i ponownie 

wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� dla linii kablowej jest metr, a dla latarni i szaf o�wietleniowych jest sztuka. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora, je�eli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.1. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 

− wykopy pod fundamenty i kable, 

− posadowienie fundamentów 

− uło�enie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 

− wykonanie uziomów ta�mowych. 
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8.2. Dokumenty do odbioru ko�cowego robót 

Do odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa�, 

− geodezyjn� dokumentacj� powykonawcz�, 

− protokóły z dokonanych pomiarów skuteczno�ci zastosowanej ochrony przeciwpora�eniowej. 

− protokóły z dokonanych pomiarów rezystancji uziemie� 

− protokóły z dokonanych pomiarów nat��enia o�wietlenia 

− protokóły z dokonanych pomiarów rezystancji izolacji �ył kabla i ich ci�gło�ci 

 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów lub szaf o�wietleniowych 

obejmuje odpowiednio: 

− wyznaczenie robót w terenie, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykopy pod fundamenty lub kable, 

− zasypanie fundamentów i kabli, zag�szczenie gruntu oraz rozplantowanie lub 

odwiezienie nadmiaru gruntu, 

− monta� słupów, opraw, szafy o�wietleniowej i instalacji przeciwpora�eniowej, 

− układanie kabli z podsypk� i zasypk� piaskow� oraz z foli� ochronn�, 

− podł�czenie zasilania, 

− sprawdzenie działania o�wietlenia z pomiarem nat��enia o�wietlenia, 

− sporz�dzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

− konserwacja urz�dze� do chwili przekazania o�wietlenia Zamawiaj�cemu. 

 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

 

• Roboty monta�owe s� realizowane zgodnie z: 

• opracowaniem  pt. „WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH cz��� D: 

Roboty instalacyjne. zeszyt 2 – Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach u�yteczno�ci publicznej”. 

• rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 25.05.1981r. w sprawie dozoru technicznego (Dz.U. Nr 8 z dnia 

25.05.1981r.), 

• polskimi normami, normami bran�owymi oraz innymi przepisami, dotycz�cymi przedmiotowych instalacji, 

• warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robót.  
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3. Opis techniczny  
 

 

3.1 Przedmiot i zakres opracowania  
 

 

Przedmiotem opracowania jest sieć oświetlenia zewnętrznego obiektów i alejek spacerowych  w  

Ośrodku Rekreacji Sportowej „Zalew” na parcelach nr: 2268/6,2269/6,2270/6,2271/6,2272/6, 2584/6 

położonych przy ul. Stadionowej w Lędzinach.  

 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi: 

• Oświetlenie alejek spacerowych -  Lampy parkowe o wysokości 9,0 m np.:  

z oprawami firmy ESSYSTEM, system ALBATROS,  11 szt. 

• Oświetlenie skate parku - Lampy o wysokości 9,0 m np.: z oprawami firmy ESSYSTEM, 

system DELTA,  4 szt. 

• Oświetlenie trybun i boiska do piłki plażowej  - Lampy o wysokości 9,0 m np.: z oprawami  

firmy ESSYSTEM, system DELTA,  2 szt. 

• złącze rozdzielczo pomiarowe,  

 

3.2 Podstawa opracowania. 
 

• zlecenie Inwestora, 

• aktualne przepisy, normy i katalogi, 

• wizja lokalna, 

• katalogi opraw i słupów oświetleniowych, 

• Warunki techniczne zasilania wydane przez Vattenfall, 

• normy: 

• PN-INC 69364-4-41 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa” 

• PN-IEC 60364-4-43 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem  przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-5-56  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
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3.3  Oświetlenie 
 

 

W ramach niniejszego projektu ujęte zostało oświetlenie alejek spacerowych na terenie parku za pomocą 

opraw oświetleniowych typu Albatros montowanych na słupach o wysokości h = 9 m. Ponadto 

zaprojektowane zostało oświetlenie skate parku za pomocą 4 latarni wysokości 9 m na których 

zabudowane zostaną oprawy, naświetlacze typu Delta o mocy źródła światła 400W każda.  Również 

oświetlenie boiska do piłki plażowej odbywać się będzie za pomocą w/w opraw serii Delta. 

 

3.4  Złącze  „ZRP”.  
 

 

Dla zasilanie sieci oświetlenia terenu zaprojektowano złącze „ZRP”. Złącze zlokalizowane zostanie przy 

istniejącym złączu kablowym ZK. 

Złącze ZRP  będzie wyposażone w: 

- rozłącznik bezpiecznikowy, 

- rozłącznik izolacyjny, 

- licznik energii,  

 - wskaźnik obecności napięcia, 

- wyłączniki instalacyjne 

- styczniki 

- programatory astronomiczne 1 –no kanałowe 

 

 

3.5 Prowadzenie kabli. 
   

3.5.1  Sposób ułoŜenia kabla 
 

Kabel należy układać w wykopie na głębokości minimum: kabel siłowy 60 cm, kable oświetleniowe 

50 cm na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Kabel powinien być ułożony w wykopie faliście tak aby 

długość jego była większa od długości wykopu o 1÷3 %. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku 

(minimum 10 cm) a następnie warstwą gruntu rodzimego  (ok.15cm).  Na tak przygotowane podłoże 

należy położyć folię koloru niebieskiego o grubości  minimum 0.5 mm i szerokości 20 cm. 

Wprowadzenia kabli do opraw oraz złączy należy zabezpieczyć rurami ochronnymi. 

Wszystkie prace i prowadzenie kabla wykonać zgodnie z normą. Przy układaniu kabli należy zwrócić 

uwag na harmonogram prac ziemnych na terenie inwestycji. 
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3.5.2 Oznaczanie kabla.  
 

Oznaczniki kabla wykonać na całej jego długości w odstępach 10 m, oraz na początku, końcu i na 

zakrętach. Oznaczniki powinny zawierać następujące dane: 

♦ typ kabla, 

♦ napięcie znamionowe, 

♦ nazwę lub symbol kabla, 

♦ trasę (skąd-dokąd), 

♦ rok ułożenia, 

3.5.3  Pomiary ułoŜonego kabla  
 

Po ułożeniu kabla należy wykonać następujące pomiary: 

• sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz, 

• rezystancji izolacji, 

• sprawdzenia linii kablowej zgodnie z wytycznymi, 

 

3.6   Obliczenia.      

 

Bilans mocy 

Moc zainstalowana – 4 kW 

Dla zasilenia latarni oświetleniowych dobrano kabel YAKY 5 x 35 mm
2
, dla możliwości rozbudowy 

sieci.  

 

 

3.7 Uwagi końcowe. 
 

• Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atesty i opuszczenia do eksploatacji 

wydane przez  instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym. 

• Instalacje powinny być wykonane przez  firmy branżowe z uprawnieniami. 

• Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z przepisami,  

• Roboty elektryczne odbiera Inspektor robót elektrycznych. 

• Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją i  obowiązującymi przepisami, 

• Wykonać kompleksowe pomiary zgodnie z wymogami, 
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4. Zestawienie materiałów 
 

Lp. Wyszczególnienie Typ Dostawca, producent Ilość Jedn 

1 Słup oświetleniowy wraz z fundamentem, 

listwą złączową 

h=9m 

Albatros 

ESSYSTEM   11 kpl 

2 Słup oświetleniowy wraz z fundamentem, 

listwą złączową   

h=9m 

 

Elektromontaż 

Rzeszów 

6 kpl 

3 Oprawa wraz ze źródłem światła  Albatros ESSYSTEM   11 kpl 

4 Oprawa wraz ze źródłem światła  PD2 400 N/H ESSYSTEM   6 kpl 

5 Kabel ziemny  YAKYż 

5x35mm 

Telefonika 622 m 

6 Piasek na podsypkę -- wykonawca 62 m3 

7 Taśma koloru niebieskiego do oznaczania 

trasy kabla 

0.5/0.005m wykonawca 600 m 

8 Rura ochronna  110 mm AROT DVK 110 35 m 

9 Skrzynka złącza zasilającego  

ZRP, wyposażona wg. rys. E2 

 ZPUE Włoszczowa 1 kpl 

10 Słupki betonowe do oznaczenia trasy kabla, 

mufy 

K  10 szt. 
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INFORMACJA DOTYCZ�CA  
BEZPIECZE�STWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 

 
 
 
 
 

 

OBIEKT:   Budowa obiektów rekreacji sportowej, o�wietlenia oraz rozbudowa wraz 
z przebudow�  alejek spacerowych- O�rodek Rekreacji Sportowej 

„Zalew” 
  
TEMAT 
UMOWY: 

O�rodek Rekreacyjno-Sportowy „Zalew” Wykonanie dokumentacji 
projektowej budowy obiektów rekreacji sportowej, o�wietlenia oraz 

rozbudowy wraz z  przebudow� alejek spacerowych poło�onych przy  
ul. Stadionowej w L�dzinach na parcelach 

 nr: 2267/6,2268/6,2269/6,2270/6,2271/6,2272/6, 2584/6.” 
  
INWESTOR:   Gmina L�dziny 

43-143 L�dziny , ul. L�dzi�ska 55 
  
NR PROJ: 93/08/BR/2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Osoba sporz�dzaj�ca plan BIOZ: 
 
 
   mgr in�. Piotr Renke  -  PROJEKTANT 
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INFORMACJA ZAWIERA: 
 

 
1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�� realizacji poszczególnych 
obiektów. 
 
2.Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych. 
 
3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stwarza� zagro�enie 
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 
 
4.Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji robót 
budowlanych, okre�laj�ce skal� i rodzaje zagro�e� oraz miejsce i czas ich wyst�powania. 
 
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
6.Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cych niebezpiecze�stwom 
wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia lub w 
ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych bezpieczn� i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�ca szybk� 
ewakuacj� na wypadek po�aru, awarii i innych zagro�e�.  
 
 
CZ��� OPISOWA: 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�	 realizacji 

poszczególnych obiektów 
 
Przedmiotowa inwestycja obejmuje projekt boiska do kometki oraz  boisk do �wicze� tenisowych. 
 
Kolejno�� realizacji robót: 

-  ogrodzenie terenu budowy; 
- budowa boiska piłki pla�owej wraz z trybunami , boiska do �wicze� do tenisa, skate park`u, 

o�wietlenia i alejek spacerowych; 
- porz�dkowanie terenu. 

 
2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych 
 
Na terenie planowanej inwestycji znajduje si� basen oraz zaplecze basenu. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stwarza	 

zagro�eni bezpiecze
stwa i zdrowia ludzi 
 

- linie energetyczne (nadziemne, podziemne). 
 
4. Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e
 wyst�puj�cych podczas realizacji robót 

budowlanych, okre�laj�ce skal� i rodzaje zagro�e
 oraz miejsce i czas ich wyst�pienia 
 
Podstawowym zadaniem podczas realizacji b�dzie zabezpieczenie placu budowy 
przed dost�pem osób trzecich. 
 
Zagro�enie b�d� stwarzały prace zwi�zane z: 

- robotami ziemnymi (wykopy) 
- dostaw� i składem materiałów budowlanych 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Pracownicy powinni by� przeszkoleni pod wzgl�dem BHP i obsługi maszyn i urz�dze� oraz 
posiada� aktualne badania lekarskie o mo�liwo�ci prowadzenia robót na wysoko�ciach. 
 
6. Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj�cych 

niebezpiecze
stwom wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych 
bezpieczn� i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�c� szybk� ewakuacj� na wypadek po�aru, 
awarii i innych zagro�e
 

 
Plac budowy powinien by� oznakowany. Na terenie budowy b�dzie znajdowało si� wyznaczone 
miejsce do składowania materiałów budowlanych oraz tymczasowa baza sanitarno-socjalna 
wykonawcy robót. W tymczasowym pomieszczeniu b�dzie mo�liwo�� udzielenia podstawowej 
pomocy medycznej ewentualnym poszkodowanym w wypadkach. W jednym z pomieszcze� b�dzie 
umieszczona apteczka lekarska oraz podstawowy sprz�t BHP. 
 
 
I. Cz��	 opisowa budowy. 
 

1. Zakres obejmuje roboty: 
a) ziemne – przygotowawcze , 
b) betonowe i �elbetowe, 
c) instalacyjne  

 
2. Zagospodarowanie działki lub terenu. 

Zagospodarowanie placu budowy, powinno obejmowa�; 
a)   ogrodzenie placu budowy; 

- wysoko�� ogrodzenia powinna wynosi� co najmniej 2,00 m i nie mo�e stwarza� 
zagro�enia dla ludzi, 

- w ogrodzeniu powinny  znajdowa� si� brama wjazdowa umo�liwiaj�cy swobodny wjazd i 
wyjazd sprz�tu  i pojazdów niezb�dnych do obsługi budowy. 

b)  drogi; 
- na drogach nie wolno składowa� bez wcze�niejszego uzgodnienia materiałów, sprz�tu lub 

innych przedmiotów,      
- w razie wyznaczenia przej�cia dla pieszych w miejscach mog�cych stwarza� zagro�enie 

(wykopy), nale�y je zabezpieczy� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami (kraw��nik 0,15 
m, barierka 1,10 m), otwory nale�y odpowiednio zabezpieczy�, 

- przej�cia o nachyleniu powy�ej 200 nale�y zaopatrzy� w pochylnie  z nabitymi poprzecznie 
listwami oraz opor�czowanie co najmniej z jednej strony, 

- stref� niebezpieczn�, z powodu spadania z góry przedmiotów lub materiałów, nale�y 
oznakowa� i ogrodzi� por�czami lub zabezpieczy� daszkami. Strefa niebezpieczna nie 
mo�e by� mniejsza ni� 1/10 wysoko�ci, jednak nie mniej ni� 6 m, 

- na placu budowy powinny by� wyznaczone miejsca składowania materiałów, z 
okre�leniem dopuszczalnego obci��enia na m2 powierzchni, 

- bram� nale�y zabezpieczy� przed samoczynnym zamykaniem si�. 
   c)  doprowadzenie elektrycznej i wody; 

- urz�dzenia elektryczne powinny by� wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami i normami, 

- prace zwi�zane z podł�czeniem, badaniem, konserwacj� i napraw� urz�dze� 
elektrycznych powinny by� wykonywane przez osoby posiadaj�ce odpowiednie 
uprawnienia, 

- zabronione jest organizowanie stanowisk pracy, składowisk materiałów maszyn i urz�dze� 
bezpo�rednio pod liniami napowietrznymi lub w odległo�ci bli�szej ni� 2m dla linii niskiego 
napi�cia,  

- skrzynki rozdzielcze powinny by� zabezpieczone przed dost�pem osób niepowołanych, 
- kontrola okresowa stanu urz�dze� elektrycznych powinna odbywa� si� co najmniej dwa 

razy w roku, lub te� po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno elektrycznych jak i 
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mechanicznych, po dłu�szym postoju urz�dzenia (pow. miesi�ca), przed uruchomieniem 
urz�dzenia po jego przemieszczeniu, 

- wod� do picia i celów higieniczni sanitarnych zgodnie z przepisami nale�y dostarczy� w 
ilo�ci nie mniejszej ni� 20 l na jednego zatrudnionego pracownika najliczniejszej zmiany, 
jednak�e z wzgl�dów technicznych w pocz�tkowym etapie budowy dopuszcza si� 
prowizoryczne dostarczenie wody w��em, a w miar� post�pu robot jak najszybciej nale�y 
utworzy� umywalnie (pracownicy s� dowo�eni na budow� i odwo�eni z budowy do bazy 
firmy gdzie znajduje si� stała szatnia z pełnym zapleczem higieniczno-sanitarnym  

  d)  pomieszczenia socjalne i higieniczno sanitarne: 
- na budowie nale�y ustawi� pakamery na pomieszczenia socjalne i do spo�ywania 

posiłków, magazynowe oraz ust�p budowlany, umywalnie nale�y utworzy� w trakcie 
post�pu robot budowlanych, zgodnie z uwaga jak wy�ej.  

Zagospodarowanie placu budowy nale�y sprawdzi� przed rozpocz�ciem robót budowlanych 
przez komisj� zło�on� przez przedstawicieli przedsi�biorstwa powołanych przez przedsi�biorc� 
oraz przedstawiciela załogi   

3. Przewidywane zagro�enia mog�ce wyst�pi� podczas realizacji robót budowlanych: 
a) upadek z wysoko�ci, 
b) pora�enie pr�dem, 
c) praca na ró�nych poziomach obiektu, 
d) praca sprz�tem ci��kim przy pracach ziemnych, 
e) zagro�enia wyst�puj�ce przy wykopach, 
f) praca elektronarz�dziami. 

 
4. Szkolenia i instrukta�e. 

Na budowie mog� by� zatrudnieni tylko pracownicy posiadaj�cy aktualne szkolenia w zakresie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

       Instrukta�e prowadzone na budowie: 
a)    instrukta� ogólny dla pracowników nowozatrudnionych, 
b) codziennie przed przyst�pieniem do pracy instrukta� prowadzony przez brygadzist�, mistrza 

lub kierownika budowy,   
c) instrukta� szczegółowy przed przyst�pieniem do prac szczególnie niebezpiecznych (prace 

przy pomocy d�wigu, wykopy, operacje elementami wielkogabarytowymi), z zwróceniem 
uwagi na: 

- wyst�puj�ce zagro�enia, 
- okre�lenie zasad post�powania w przypadku wyst�pienia zagro�e�, 
- stosowanie przez pracowników �rodków ochrony indywidualnej, zabezpieczaj�cych przed 
skutkami zagro�e�, 
- wyznaczenie osoby bezpo�redniego nadzoru przy wykonywaniu tych prac. 

 
5. Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty szczególnie niebezpiecznych powinny si� 

znajdowa� w pomieszczeniach zabezpieczonych i zamkni�tych.  
Przechowywanie i przemieszczanie tych materiałów powinno odbywa� si� zgodnie z instrukcj� 
producenta. 

 
6. �rodki techniczne i organizacyjne w przypadku wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie, powinny by� tak zorganizowane, a�eby 
umo�liwiały szybk� ewakuacj� na wypadek po�aru, awarii lub innych zagro�e�. 

 
7. Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów budowy niezb�dnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urz�dze� technicznych jest biuro na miejscu budowy 
oraz siedziba zakładu. 

 
II.  Cz��	  
 

Liczba zatrudnionych pracowników b�dzie zgodna z ofert� wykonawcy. 
Pracowników zatrudnionych na budowie nale�y poinformowa� o miejscach znajdowania si� 
apteczki pierwszej pomocy oraz podstawowego sprz�tu ppo�. 
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III. Cz��	 ogólna. 
 

1. Przy wykonywaniu robót budowlanych mo�e by� zatrudniony pracownik, który: 
- posiada kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska, 
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okre�lonym stanowisku. 
 

2. Przy pracach na wysoko�ci mo�e by� zatrudniony tylko pracownik posiadaj�cy aktualne 
badania lekarskie dopuszczaj�ce do pracy na wysoko�ci. 
 

3. Przed przyst�pieniem do prac budowlanych maj�cych charakter wysokiego ryzyka, 
zagro�enia i zdrowia ludzi, pracownicy powinni by� dodatkowo poinformowani o zagro�eniach 
i metodach zabezpieczenia przed nimi. 

      Do tych prac w szczególno�ci nale�y zaliczy�: 
- wykonywanie wykopów na �cianach pionowych, bez rozparcia o gł�boko�ci wi�kszej ni� 1,5 

m, 
- roboty, przy których wyst�puje ryzyko upadku z wysoko�ci ponad 5,0 m, 
- monta�, demonta� i konserwacja rusztowa�. 

 
4. �rodki i metody zapobiegaj�ce zagro�eniom wyst�puj�cym przy robotach budowlanych: 
� roboty ziemne: 

- wykonywanie wykopów na �cianach pionowych, bez rozparcia mog� by� wykonywane 
do gł�boko�ci nie wi�kszej ni� 1,5 m, a w gruntach suchych do gł�boko�ci 1 m, gdy 
teren przy wykopie nie jest obci��ony w pasie o szeroko�ci równej gł�boko�ci wykopu; 

 
� roboty betonowe i �elbetowe: 

- przy dostawie masy betonowej samochodami, punkt zsypu powinien by� wyposa�ony w 
odbojnice zabezpieczaj�ce samochód przed stoczeniem si�, 

- wylewanie masy betonowej w deskowanie nie mo�e by� wykonywane z wysoko�ci 
wi�kszej ni� 1 m; 

 
� prace na wysoko�ci; 

- rusztowania powinny by� wykonane zgodnie z wymaganiami norm, 
- pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowa� powinni by� przeszkoleni 

w zakresie ustawiania rusztowa� danego rodzaju, 
- przy wznoszeniu i rozbiórce rusztowa� nale�y wyznaczy� stref� niebezpieczna, 
- u�ytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru, przez osoby 

posiadaj�ce uprawnienia, potwierdzone zapisem w dzienniku budowy, 
- jednoczesna praca na dwóch poziomach jest dopuszczona tyko w przypadku 

zastosowania odpowiedniego daszku ochronnego, 
- podło�e na którym jest ustawiane rusztowanie powinno zapewni� jego stabilno��, 
- rusztowanie powinno by� sprawdzane okresowo, jak równie� po silnym wietrze i 

dłu�szych postojach (powy�ej 10 dni), 
- rusztowanie z rur stalowych powinno by� uziemione i posiada� instalacje odgromowa, 
- pozostawienie na pomo�cie materiałów i narz�dzi po zako�czonej pracy jest zabronione, 
- na rusztowaniu powinna wywieszona tablica informuj�ca o dopuszczalnej wielko�ci 

obci��enia pomostów, 
- wchodzenie i schodzenie po rusztowaniach powinno odbywa� si� w miejscach do tego 

przeznaczonych. 
 

5. W przypadku wprowadzenia zmian wynikaj�cych z post�pu robót  
    budowlanych, a dotycz�ce bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia w cz��ci opisowej i rysunkowej 

planu bioz, kierownik budowy powinien poda� przyczyny ich wprowadzenia. 
 
 
 
 
 
 
 



Inf. BIOZ _ 6 

 
Informacje BIOZ opracowano w oparciu o: 
 

1. Rozporz�dzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28. 03. 
1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano- monta�owych i rozbiórkowych 
(Dz. U. Nr 13, poz. 93, obowi�zuje do 20. 09. 03 r). 

2. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

3. Rozporz�dzenia Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 91 
poz. 811). 

4. Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08. 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robot budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, 
poz. 1256). 

 
                                                                                                                    Data: .01.2010 

                                                                                                                            Opracował:  

                                                                                                                   mgr in�. Piotr Renke  
 





 
 • Urząd Miasta Lędziny 

Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej 
43-143 Lędziny, ul. Lędzińska, pokój 107 

tel: +48 32/21 66 511 wew. 126, 162, 130 
fax: +48 32/21 66 508 
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1. Przedmiot opracowania. 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie asfaltowego placu 

przy ul. Stadionowej w Lędzinach. 

 
2. Cel opracowania. 
 

Wychodząc naprzeciw potrzebą użytkowników (a w szczególności turystów) i ich 

bezpieczeństwu podjęto się unormowania sposobu parkowania jak i poruszania na 

asfaltowym placu zlokalizowanym na terenia Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Zalew” w 

Lędzinach. 

 
3. Stan istniejący. 

 
Asfaltowy plac służy jako parking dla korzystających z skateparku, basenu, klubu 

sportowego oraz kortów tenisowych. 

 
4. Stan projektowany. 

 
Zaprojektowano 40 miejsc parkingowych w tym 4 dla osób niepełnosprawnych z 

zastrzeżeniem, że powyższe dwa miejsca mogą być wykorzystywane dla „matki z 

dzieckiem”. 

W środkowej części parkingu miejsca parkingowe mają wymiary 2,5m x 5,0m. Miejsc 

uprzywilejowane 3,6m x 5,0m. W południowej części parkingu miejsca parkingowe mają 

wymiary 2,5m x 5,0m, zaprojektowano parkowanie równoległe. 

Place manewrowe o szerokości 5,0m. 

 Zaprojektowano również oznakowanie pionowe, dwa znaki D-18. 
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